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PROZEDURA IREKI BIDEZ ETA PUBLIZITATEAREKIN, 
GERNIKA PASEALEKUKO AISIALDIKO GUNEA OLANA BATEZ 
ESTALTZEKO ZIMENDATZE ETA EGITURA LANAK EGITEKO 
OBRA KONTRATUA EGITEKO BALDINTZA ADMINISTRATIBO 
PARTIKULARREN PLEGUA  
 
 
 
 
 

2009ko ekainaren 10eko batzarraldian Gobernu-batzordeak onetsia. 
 
 

      Idazkaria 

 
 
 

LIZITAZIOAREN EZAUGARRIAK 

Helburua GERNIKA PASEALEKUKO AISIALDIKO 
GUNEA OLANA BATEZ ESTALTZEKO 

ZIMENDATZE ETA EGITURA LANAK  

Aurrekontua BEZ GABE 
BEZ zenbatekoa 

Aurrekontu OSOA (BEZ 
BARNE) 

276.531,95 € 
44.245,11 € 

320.777,06 € 

Egiteko epea 12 ASTE 
Kontratatzeko modua Lehiaketa Irekia 
Behin-betiko Fidantza Esleipen-aurrekontuaren % 5 
 
Enpresa Sailkatzea 

 
SAILKAPENIK GABEA 

 
 

Erantzukizun Zibileko Asegurua 300.000 € 

 



PLIEGO CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS. PROCEDIMIENTO ABIERTO CON PUBLICIDAD 
 

 
OBRAS DE CIMENTACION, ESTRUCTURA y LONA para cubrir un espacio de ocio en GERNIKAKO 
PASEALEKUA 

 Hoja 2 de 48 
 

 

 
 

 AURKIBIDEA 
 
 
AURKIBIDEA ………………………………………………………………...............….. 2 
I.- KONTRATUAREN EDUKIA................................................................................... 3 
   1.- KONTRATUAREN HELBURUA ....................................................................... 4 
   2.- EGITEKO EPEA ................................................................................................ 4 
   3.- KONTRATUAREN PREZIOA ............................................................................ 5 
   4.- FINANTZAKETA ................................................................................................ 5 
   5.- ORDAINTZEKO MODUA .................................................................................. 5 
   6.- PREZIOEN BERRIKUSPENA ........................................................................... 6 
   7.- BERMEAK ......................................................................................................... 6 
   8.- KONTRATUAREN GAUZAPENA .................................................................... 6 
   9.- KONTRATISTAREN BETEBEHAR OROKORRAK .......................................  7 
  10.-KONTRATUA BETETZEN DUEN BITARTEAN KONTRATISTAK  
        HIRUGARRENEI ERAGINDAKO KALTEEN GAINEAN DUEN ARDURA..... 8 
  11.- KONTRATUAREN ALDAKETAK ................................................................... 8 
  12.- OBRAREN ONARPENA ETA BERME EPEALDIA ...................................... 9 
  13.- EZ BETETZEEN ONDORIOZ KONTRATISTARI EZARRITAKO ZIGORRAK 
             a) Kontratua betetzeko epeei dagozkienak. 
             b) Zerbitzuen gauzatze partzialei dagozkienak 
  14.- KONTRATUA ETETEKO ARRAZOIAK 
  15.- ADMINISTRAZIOAREN ESKUMENAK 
  16.- OBREN GIDARITZA 
  17.-OBRAREN ZUINKETA EGIAZTATZEA 
  18.- ENTSEGU ETA FROGAK 
  19.- NEURKETAK, BALORAZIOA ETA KONTURAKO ABONUA 
II.- KONTRATATZEKO PROZEDURA 
  20.- ESLEIPENA EGITEKO PROZEDURA 
             a) AURRE-KONTZEPTUAK 
                     i) Behea eta Behe ertaina 
                    ii) Behe ausartegiaren susmoa 
                   iii) Balorazio metodoak 
                   iv) Balorazio irizpideak 
  21.- KONTRATATZEKO GAITASUNA ETA KAUDIMENA 
  22.- PROPOSAMENEN AURKEZPENA ETA PARTE HARTZAILEEKIN NEGOZIATZEA 
  23.- ESLEIPENA, FORMALIZATZEA ETA GASTUAK 
III.- IZAERA, ZUZENBIDE ARAUBIDEA ETA JURISDIKZIO ESKUDUNA 
  24.-IZAERA ETA ZUZENBIDE ARAUBIDEA 
  25.- IZAERA PERTSONALEKO DATUEN BABESA 
  26.- JURISDIKZIO ESKUDUNA  
 

 
 
 
 
 
 



PLIEGO CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS. PROCEDIMIENTO ABIERTO CON PUBLICIDAD 
 

 
OBRAS DE CIMENTACION, ESTRUCTURA y LONA para cubrir un espacio de ocio en GERNIKAKO 
PASEALEKUA 

 Hoja 3 de 48 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I.- KONTRATUAREN EDUKIA 
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1. KONTRATUAREN HELBURUA 
 

 Plegu honen arabera egiten den kontratuaren helburua, ASIER HORMAECHE EGUREN eta ARITZ 
ETXEBERRIA ERRASTI Arkitektoek (GRUPO BIARK STUDIO SLP) idatzitako eta 2009ko EKAINEKO data  
duen  eta Gobernu Batzordeak 2009ko EKAINAREN 10ean onartutako proiektuan zehazten duten moduan, 
GERNIKA PASEALEKUKO AISIALDIKO GUNEA OLANA BATEZ ESTALTZEKO ZIMENDATZE ETA 
EGITURA LANAK EGITEKO OBRA egitea izango da 

 
 Lana idatzitako proiektuari jarraiki gauzatuko da eta proiektua osatzen duten dokumentu guztiek eta 
kontratua formalizatzen den unean esleipendunak bere adostasuna erakusteko sinatu beharko duen 
Baldintza Administratibo Partikularren Plegu honek kontratuzko izaera izango dute.  
 
 Aipatu kontratazioak lanen kontratu administrazio izaera izango du eta Sektore Publikoko 
Kontratuen, urriaren 30eko 30/2007 Legeak (LCSP) arautuko du.  
 
 Lanen ordainetan, Beasaingo Udalak kontratistari behar bezala eginiko lanari dagokion zenbatekoa 
ordainduko dio, aurretik hitzartutako prezioaren arabera.  

 
 
 

2. EGITEKO EPEA 
 
 
 Murrizgarri izan daitezkeen alternatiben kalterik gabe eta aurreikusitako urterokoei eutsiz, lanak 
gauzatzeko gehienezko epea 12 ASTEKOA izango da, Zuinketa-Egiaztapen akta sinatzen den hurrengo 
egunetik hasita, halaber, aipatu akta gehienez 7 EGUNEKO  epearen barruan sinatu beharko da, kontratua 
formalizatzen den egunetik kontatzen hasita. 
 
 Gehienezko gauzatze epe partzialak, kontratistak aurkeztutako lanen Programa onartzean ezartzen 
direnak izango dira.  
 
 Kontratuzko epea, indarrean dagoen legedian ezartzen diren egoera eta baldintzak betetzen 
direnenean luzatu ahal izango da soilik.  
 
 Kontratistaren atzerapentzat hartuko da behin aipatu epea igarotzen denean, Administrazioaren 
aldez aurretiko oharpenaren beharrik izan gabe.  

 
 Urriaren 24ko 1627/1997 ED-aren 14.artikuluaren arabera, segurtasun eta osasun arloko 
koordinatzaileak edo Zuzendaritza Fakultatiboko kide batek erabakita edo 31/1995 Legearen 44. artikuluaren 
arabera Lan eta Gizarte Segurantza ikuskapenaren eraginez obra bere osotasunean edo lana erabat etengo 
balitz eta azken honetan arrazoia kontratistak segurtasun eta osasun neurriak ez betetzea balitz, obra edo 
lana etenik egongo litzatekeen epea zenbakarria izango da gauzatze epeari dagokionez eta azken honen 
ebazpena egiteko arrazoi nahikoa izan daiteke, Sektore Publikoko Kontratuen urriaren 30eko 30/2007 
Legearen (LCSP) 196, 197 eta 220 artikuluei jarraiki. 
 
  
 

3. KONTRATUAREN PREZIOA 
 
 GERNIKA PASEALEKUKO AISIALDIKO GUNEA OLANA BATEZ ESTALTZEKO ZIMENDATZE 
ETA EGITURA LANAK aipatutako proiektuaren Aurrekontuan zehaztutakoa izango da gehienez oinarrizko 
lizitazio prezioa, Plegu honen hasieran finkatuta gelditu den moduan.  Kopuru hori lehiakideek beherantz 
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hobetua izan daiteke eta eskaintza bakoitzaren zenbatekoan Balio Erantsiaren gaineko Zerga (BEZ) EZ 
dagoela sartuta ulertuko da, baina bi kontzeptuek bereizita agertu beharko dute.  

 
 Aurkeztutako proposamenetan, ez kontratuaren prezioa (BEZ barne) bakarrik, baizik eta 
kontratatutako obra gauzatzeko kontratistak egin beharko dituen gastu zuzen eta zeharkako guztiak ere 
barneratuta egongo direla ulertuko da.  

 
 Kontratuaren prezioan txertatuko dira unitatearen prezioak KONTUSAILKA ETA UNITATEEN 
PREZIOAK BEHAR BEZALA BEREZITA, eta hauek izango dira gauzapenean zehar kontuan hartuko 
direnak.  
 

 
                   

4. FINANTZAKETA 
 
 

Administrazioak emandako aurrekontuaren zenbatekoa 276.531,95 € ( 320.777,06 €-koa BEZ 
BARNE)  
  
 Udalak, kontratua esleitu aurretik, “1.5000.643.432.10.02,2008 azpiegiturak eta urbanizazioa: 
GERNIKA PASEALEKUKO aisialdi gunea estaltzeko " aurrekontu kontusaila nahikoa diruz hornituko du 
kontratu horretarik ondorioztatzen diren obligazioei aurre egiteko. 

 

  
 
 

5. ORDAINTZEKO MODUA 
 
 Gauzatutako lanen zenbatekoa Obra zuzendaritzak bidalitako hileroko ziurtagirien bidez egiaztatuko 
da, eskaintzaileak berak idatzitako balorazioaren zerrenda oinarritzat hartuta.   
 
 Bidalitako ziurtagirien ondorioz eginiko ordainketek, kontura egindako ordainketa kontzeptua dute, 
azken neurketan sortzen diren zuzenketa eta aldaketan baitan egonik, inolaz ere, barneratzen dituzten lanen 
onarpena eta harrera suposatzen ez duelarik.  
 
 Plegu honen kontratuaren formalizazio klausuran ezarritako baldintzak bete arte ezingo da inolako 
ziurtagirik bidali, eta ondorioz ezingo da inolako ordainketarik egin.  
 
 Kontratistak, aurrez idatziz eskatu ondoren, egiten dituen instalakuntza eta material pilaketa edo 
obrari lotutako makinaria zamatsuaren pilaketak bezalako prestamen ekintzengatik dagokion zenbatekoaren 
konturako ordainketa jasotzeko eskubidea izango du, Herri Administrazioen Kontratuen Legeak ezartzen 
dituen baldintza, berme eta mugekin.  

  
 
  

6.  PREZIOEN BERRIKUSPENA 
 
 
 Kontratu honetan ez da prezioen berrikuspenik egingo, espedientean egiaztatzen denez.    

 
 
 

7.  BERMEAK 
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 Kontratuaren behin behineko esleipendunak, hartutako betebeharrak beteko dituela bermatze 
aldera, esleipenaren zenbatekoaren %5aren baliokidea (BEZa kontuan hartu gabe) den behin-betiko berme 
bat eratzera behartuta dago, Sektore Publikoko Kontratuen Legearen (LCSP) 83. artikuluan ezarritakoari 
jarraiki.  
    
 
 Aipatu bermea eratzeko epea HAMAR astegunekoa izango da, kontratugilearen profilean behin 
behineko esleipena argitaratzen den hurrengo egunetik hasita, eta Sektore Publikoko Kontratuen Legearen 
84. artikuluan ezarritako edozein bitarteko erabiliz era daiteke.  
 
 Bermearen itzulketa, erabatekoa edo hala badagokio partziala, Sektore Publikoko Kontratuen 
Legearen 90. artikuluan ezarritakoari jarraiki egingo da, behin bermearen epea amaitu ondoren eta 
esleipendunak kontratuzko betebehar guztiak bete ondoren.  

 
 
 

8. KONTRATUAREN GAUZAPENA 
 
  
 
 Lan kontratuen gauzapenari, kontratua formalizatzen den egunetik  ZAZPI EGUNEKO epearen 
barnean burutu beharko den Zuinketa-Egiaztapen aktaren sinadurarekin ekingo zaio.   
               
 Kontratua kontratistaren arrisku eta kontura beteko da eta kontratistak ez du kalte-ordainik jasotzeko 
eskubiderik izango obran gerta daitezkeen galera, matxura edo kalteengatik, Sektore Publikoko Kontratuen 
Legearen 214. artikuluan aurreikusten diren ezinbesteko kasuetan izan ezik.  
 
 Edozein kasutan, lanak Plegu honetan aintzat hartzen diren klausuren baitan, hari atxikitako 
zehaztapen teknikoen baitan eta Sektore Publikoko Kontratuen Legean ezarritakoari eta urriaren 12ko 
1098/2001 Errege Dekretu bidez onartutako Herri Administrazioen Kontratuen Legearen Araudi Orokorrean 
ezarritakoari zehatz-mehatz jarraiki egingo dira. Kontratu hau, Administrazioaren zuzendaritza, ikuskapen eta 
kontrolaren baitan garatuz beteko da, hala, Administrazioak gaitasun hauek baliatuko ditu idatziz nahiz ahoz.  
 
 Kontratistari edo haren baitako pertsonei egotz dakizkiokeen ekintza edo ez betetzeengatik 
kontratuaren jardun egokia arriskuan jarriko balitz, Administrazioak kontratuaren jardun egokia eskuratu edo 
berrezartzeko beharrezko ikusten dituen neurriak hartzea eska dezake. 

 
 
 

9. KONTRATISTAREN BETEBEHAR OROKORRAK 
 
 Kontratista, kontratu honen xede diren lanetan erabiltzen dituen langileei dagokienez lan arloan, 
Gizarte Segurantzan, eta laneko segurtasun eta higiene arloan indarrean dauden legezko xedapenak 
betetzera behartuta dago, Administrazioa ez betetze honen erantzukizunetik at geratzen delarik.  
Enpresa esleipendunak kontratuan aurreikusitako epealdiaren barruan gauzatu eta entregatu beharko dizkio 
proiektatutako lanak BEASAINGO UDALARI.  
 
 Lanak onartutako Proiektuari eta Baldintzen Pleguari, aplikazio orokorreko araudiari eta betiere 
kontratatutako lanei izaeraz dagozkien arau teknikoei jarraiki burutu beharko dira. Edozein kasutan, obrako 
Zuzendariak interpretatutakoaren arabera kontratistari emandako jarraibideei jarraitu beharko zaie.  Ez 
obrako Zuzendari Teknikoak, ez kontratistak, ezingo dute kontratatutako lanetan aldaketarik sartu edo 
gauzatu, aurrez eskumeneko kontratazio organoaren onarpena jaso gabe.  
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 Kontratista esleipenduna izango da lanen garapen egokiaren eta Proiektuan aurreikusitako 
irtenbideak burutzearen arduraduna, lanak behar bezala bukatu artean.  
 
 Jarraian, kontratistak bere kabuz zaindu beharreko hainbat arlo adierazten dira, orientabide moduan:  
 

 Topografia osagarria eta zuinketazkoa. 

 Kaltetutako zerbitzuak hautematen eta atzera egitea programatzea. 

 Aipatu zerbitzuen birjartze proiektua eratu eta berau bere titular eta erabiltzaileen 
lankidetzan eta adostasunean gauzatzea.  

 Proiektuaren irtenbide teknikoak lurraren benetako baldintzetara egokitzea, bereziki 
ikuspuntu geoteknikotik.  

 Hala badagokio, ezponden eta zimendatzeen egokitzapen eta birdoitzea. 

 Arrasen egokitzapena eta egituren birzehaztapen geometrikoa, zoru bakoitzaren lodierari 
egokituta.  

 Behin behineko sarbide eta pasabideak egitea eta lanak burutzeko beharrezkoak edo 
komenigarriak diren trafiko desbideraketak egitea, behar bezala seinaleztatuta, dispositibo 
egokiekin, semaforoak ere erabiliz, behar balitz.  

 Egitura frogen proiektu, gauzapen eta ebaluazioa.  

 Kalitate kontrola. 

 Segurtasun eta Osasun Plana.  

 Administrazioaren ekimenez, kontratista esleipendunari eskatzen zaizkion lan osagarri oro 
egitea obraren kontratuan agertzen diren baldintzen arabera eta indarrean dagoen 
legediaren testuinguruan, esate baterako, sarbideen berritze eta egokitzapena, eta hala 
badagokio, argiteria azpiegituren obra zibila edo bestelako zerbitzuak.  

 
 Gainera, kontratistak obrak egiteko betebeharra izateaz gain, obren zaintzeko betebeharra du aharik 
eta obrak onartutzat jotzen diren arte.  Era berean, obrak onartu bitartean, esleipendunak bertan dauden 
ondasun eta lurrak zaintzeko ardura izango du.  

 

    
 
 
 
           

10. KONTRATUA BETETZEN DUEN BITARTEAN KONTRATISTAK 
HIRUGARRENEI ERAGINDAKO KALTEEN GAINEAN DUEN ARDURA 

 
  
 Kontratistak, lanen gauzapenetik, zuzenean edo zeharka, eratortzen diren hirugarrenei eragindako 
kalterik ez egiteko beharrezko neurriak hartuko ditu, eta bera izango da lanen gauzapenetik eratortzen diren 
kalte eta galera ororen erantzule bakarra.  
 
 Kontratista, lana gauzatzen den denboran, bere arduran dauden pertsonen ekintza, ez betetze edo 
arduragabekeriaren ondorioz edo obren antolaketa, zainketa edo seinaleztapen eskasaren ondorioz edozein 
pertsona, jabego edo zerbitzuri, pribatua ala publikoa, eragin dakiokeen kalte eta galera ororen erantzule 
izango da. 

 
 Enpresa esleipendunak uneoro aseguru kontratu bat izango du aipatu kalte edo galerei erantzuteko, 
plegu honen hasieran adierazten den "KONTRATUAREN EZAUGARRIEN KOADROAN" ezartzen den 
zenbatekoaren gutxieneko estaldurarekin.  
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 Administrazioak egoki ikusten duenean, administrazioa bera izan daiteke kontratatutako lanen 
gauzapenaren ondorioz hirugarren batek pairatutako kalte edo galeren erantzule zuzena, eta kontratutako 
enpresari gastua jasanarazi ahal dio, gertakizun hori jakinarazi ostean.  
 
 Egindako gastuak jasanarazteko, Administrazioak enpresari zor zaion edozein kopuru atxikiz edo 
fidantza moduan ordaindu den Abala erabiliz jardun dezake, berak nahieran.  

 
 Kontratistaren kontura eta bere baitakoak izango dira, egindako gestioak, gastu guztien ordainketak, 
tasak, ariel, e.a.; eta era berean, bere kontu eta baitakoak izango dira, funtzionamendurako alta eta baimena, 
sare eta zerbitzuetarako loturak eta behin behineko eta behin-betiko hartuneak eskuratu ahal izateko, eta 
orokorrean, instalakuntzen funtzionamendu egoki eta legezkoa izateko, eskumeneko Erakundeei aurkeztu 
beharreko proiektuak idatzi eta oniritzia jasotzea.  

 
 
 

11. KONTRATUAREN ALDAKETAK 
 
 
 
 Interes publikoko arrazoiak direla medio, Administrazioak kontratua moldatu ahal izango du, 
aurreikusi gabeko gertaerei erantzuteko, kontratistak inolako kalte-ordainik jasotzeko eskubiderik izango ez 
duelarik, Sektore Publikoko Kontratuen Legearen 220.e) eta 217 artikulutan ezartzen denaren kalterik gabe.  
 
 Kontratuan ematen diren moldapenek bertan agertzen ez diren laneko unitate berriak sartzea 
eragiten dutenean, moldapen horien prezioak Kontratazio Organoak finkaturikoak izango dira eta kontratistak 
onartzen ez badu, Kontratazio Organoak beste enpresari batekin kontratatu ahalko ditu finkatuko lituzkeen 
prezio beretan edo berak egin ahal izango ditu zuzen-zuzenean.  

 
 

12.  OBRAREN ONARPENA ETA BERME EPEALDIA 
 
 
 Obrak bukatzen direnetik gehienez hilabete bateko epearen barruan haiek onartzeko ekitaldi formal 
eta positiboa egingo da, eta bertatik dagokion akta jasoko da.                  
 
 Halaber, onarpen formala egiten den egunetik hasita URTE BATEKO epea ezartzen da Sektore 
Publikoko Kontratuen Legean eta Herri Administrazioen Kontratuen Legearen Araudi Orokorrean 
aurreikusitakoaren araberako bermetzat.  Aipatu epealdian zehar kontratistaren ardura izango da obren 
zainketa, kontzeptu honengatik inolako kalte-ordain edo ordain eskubiderik izango ez duelarik.   
 
 Dena den, behin berme epealdia gainditu ondoren kontratistak kontratua ez betetzearen ondorioz 
eraikuntzan sortutako ezkutuko akatsen eraginez obrak kalte handiak izaten baditu, kontratista izango da 
kalte eta galera hauen erantzule hamabost urteko epean, obren onarpena egiten denetik hasita. Behin 
epealdi hau inolako kalte edo galerarik gabe igaro ondoren, kontratistaren erantzukizuna erabat desagertuko 
da.  
 
 Berme epealdia amaitu ondoren eta obrak behin-betikoz onartuta, kontratua betetzat joko da eta 
berme moduan ordaindutako fidantza itzuliko da.  
 
 Horretarako, obren Zuzendari fakultatiboak, ofizioz edo kontratistak ahala eskaturik, obren egoerari 
buruzko txosten bat eratuko du, berme epealdia bete aurreko hamabost egunen barruan.  Hau aldekoa 
izango balitz, kontratista erantzukizun guztietatik at geratuko da, LCSP-ren 219. artikuluan ezarritakoaren 
salbuespenarekin, ondorioz, berme modura ordaindutako fidantza itzuli edo ezeztatuko da, kontratua 
likidatuko da, eta hala badagokio, ordaintzeke dauden betebeharrak ordainduko dira.  Txostena aldekoa izan 
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ez eta hautemandako akatsak lana gauzatzerakoan egindako huts egiteen ondorio balira eta eraikitakoaren 
erabilerari egotz ezingo balira, bermearen epealdi barruan, Zuzendari fakultatiboak kontratistari jarraibide 
egokiak emango dizkio eraikitakoa behar bezala konpontze aldera, horretarako, epe bat emango dio eta 
denbora horretan lanen zainketaren ardura izaten jarraituko du, berme epealdia luzatzeagatik inolako 
kopururik jasotzeko eskubiderik gabe.  
 

 
 

13. EZ BETETZEEN ONDORIOZ KONTRATISTARI EZARRITAKO 
ZIGORRAK  

 
 

a)  Kontratua betetzeko epeei dagozkienak 
 
 

 Kontratistak, berari egotz dakizkiokeen arrazoiak direla medio, kontratua betetzeko 
epealdian atzerapenik izango balu, bai guztizko epean, eta hala badagokio, epe partzialetan, 
Administrazioak berak nahieran erabaki dezake, bermearen galera ezarriz edo eguneroko 
zigorrak ezarriz, 0,20 € kontratuaren prezioaren 1.000 euro bakoitzeko proportzioan.  

  
 Atzerapenak eragindako zigorrek kontratuaren prezioaren %5eko multiploa hartzen duten 
aldiro, Kontratazio Organoak kontratua eteteko ahalmena izango du, edo eraikuntzarekin jarrai 
dezatela erabakitzekoa, zigor berriak ezarrita.  

   
           

b) Zerbitzuen gauzatze partzialei dagozkienak 
 

Kontratistak, berari egotz dakizkiokeen arrazoiak direla medio, kontratuan zehazten diren 
zerbitzuen gauzatze partzialak beteko ez balitu, Administrazioak, berak nahieran erabaki dezake, 
kontratua etenaz edo kontratuaren prezio osoaren %10aren baliokide den zigorra ezarriz.  

                            
Zerbitzuak zati batean betetzen ez baditu, Administrazioak kontratuaren aurrekontuaren %10aren 
baliokide den zigorra ezarri ahalko du.       

 
  

14. KONTRATUA ETETEKO ARRAZOIAK 
 
 Kontratistak, plegu honetan edo kontratuaren gainerako dokumentuetan derrigortzat jotzen den 
edozein betebehar ez betetzea, kontratua eteteko nahikoa arrazoi izan daiteke.  
 Lan kontratua eteteko arrazoiak dira Sektore Publikoko Kontratuen Legearen 206 eta 220 
artikuluetan ezartzen direnak.  

 
 
 
 

15.  ADMINISTRAZIOAREN ESKUMENAK  
 
 Hona administrazioak izango dituen eskumenak: kontratua interpretatzea, hura betetzeak sor 
litzakeen zalantzak argitzea, interes publikoko interesak direla medio hura aldatzea eta, hura etetea 
erabakitzea eta horren ondorioak zehaztea. Hori guztia, betiere Sektore Publikoko Kontratuen Legearen eta 
Herri Administrazioen Kontratuen Legearen Araudi Orokorrean ezarritako baldintza eta ondorioen barruan 
eta horien arabera.  
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16. OBREN GIDARITZA 
 
 Obrak, obrako Zuzendari fakultatiboak Proiektuaren gainean egiten duen interpretazio teknikoaren 
ondorioz kontratistari emandako jarraibideen arabera burutuko dira eta kontratistak derrigorrez bete beharko 
ditu.  
 
 "PROIEKTUAN" agertzen diren lanak gauzatzeko, Obra Gidaritza, Segurtasun eta Osasun 
koordinazio, Ingurumenaren Jarraipenerako Plana betetze eta kalitate kontrolaren Plana betetze lanak, 
BEASAINGO UDALAK eginkizun horietarako kontratatutako profesionalek egingo dituzte. 
 
 Obrako Zuzendari fakultatiboak kontratistari ematea egoki ikusten dituen agindu, jarraibide eta 
jakinarazpenak Agindu-Liburuan emango dira idatziz, sinadura bidez baimenduta.  Jarraibideak ahozkoak 
izango balira, idatziz berretsi beharko dira ahalik eta lasterren, bi aldeentzat lotesleak izan daitezen.  
 
 Kontratistak Agindu-liburua eta Intzidentzien-liburua, aurretik haien zuzenmenak egin ondoren, 
uneoro obran eskuragarri izateko betebeharra du eta Zuzendaritza Fakultatiboak eskuragarri izango ditu 
obraren garapenean zehar ematen diren bisita, intzidentzia eta aginduak bertan adierazteko. Kontratistak 
bere kabuz edo bere baitako pertsona baten bidez jarraibide horiei dagozkien hartu-agiriak sinatzeko 
betebeharra du.  
 
 Onarpen ekitaldian Agindu-Liburua behar bezala beteta aurkeztea eskatuko da eta 
Administrazioaren eskuetara pasako da behin onarpena eman ondoren.  

 
 
 

17. OBRAREN ZUINKETA EGIAZTATZEA 
 
 Zuinketa-Egiaztapen akta gehienez HIRU EGUNEKO epearen barruan sinatuko da, kontratua 
formalizatzen den egunetik hasita.  
 
 Obren zuinketa egiaztapena esleipenduna edo bere ordezkaria bertan egonik burutuko da.  Aipatu 
epearen atzerapena kontratua eteteko nahiko arrazoi izango da.  
 
 Obra ezin da hasi Zuinketa-Egiaztapen akta idatzi gabe edo akta horretan sendotzat hartzen diren 
erretserbarik ageri bada, halakoetan, obren hasiera bertan behera geratuko da edo behin-betiko 
geldiarazteko erabakia hartuko da.  
 
 Administrazioak obren hasiera sei (6) hilabete baino gehiagoko epez bertan behera uztea, kontratua 
eteteko nahikoa arrazoi izango da.  
 
 Era berean, obra ezingo da hasi, aurretik, urriaren 24ko 1627/1997 Errege Dekretuan ezarritakoaren 
arabera Segurtasun eta Osasun Plana onartu gabe.  

 
 
 

18. ENTSEGU ETA FROGAK. 
 
 Obrako Zuzendariak edozein unetan, obrako material eta unitateen entsegu, froga eta azterketak 
ziurtatzea agindu dezake, kasu bakoitzean egoki ikusten duenean eta kalitate kontrolaren programan 
agertzen direnean.  Kontzeptu honen ondorioz ateratzen diren gastuak kontratistaren kontura joango 
dira, gehienez kontratuaren prezioaren %2ra iritsi arte.  
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 Gainera, obrak amaitzean beharrezkoak diren frogak egingo dira eta froga hauen emaitzei 
dagozkion akta idatziko da.  

 
 Frogen proiektua, gauzapena eta ebaluazioa langile espezialduek egingo dute, betiere Obrako 
Zuzendariak kasu bakoitzean finkatzen dituen baldintzen arabera.  

 
 
 

19. NEURKETAK, BALORAZIOA ETA KONTURAKO ABONUA. 
 
 Obrako zuzendaritzak aldizka egindako obra unitateak neurtuko ditu. 
 
 Neurketa hori oinarritzat hartuta, jatorrizko zerrenda balioztatua idatziko da, proposamenari 
dagozkion unitateko prezioak aplikatuz.  
 
 Egindako lanen zenbatekoa kontratistari egiaztatuko zaizkio hilero, Obrako Zuzendariak bidalitako 
Ziurtagirien bitartez.  
 
 Kontratistak Ziurtagiriaren adostasuna eman dezake bertan sinatuz.  Ziurtagiriekin ados ez badago 
egoki ikusten dituen arrazoibideak adieraziko ditu idatziz.  
 
 Ziurtagiria onartu ondoren, kontratistak haiek obraren behin-betiko likidazioaren kontura abonatzeko 
eskubidea izango du, legez aurreikusitako epeen barruan.  
 
 Hala badagokio, aurrekontuan barneratzen diren oroharreko partidak "justifikatzeke" izango dira eta 
Proiektuaren Aurrekontuko unitateko soldaten bidez ordainduko dira edo haietatik kendutako unitateen bidez, 
eta bakar-bakarrik azken aukera bezala, prezio berriei buruzko legera joaz. 
 
 Justifikatzeke dauden oroharreko partidak ordaintzeko, eta unitateko soldaten aplikazioa egin ezin 
denean, Administrazioak hirugarrenei fakturatzeko aukera balia dezake, aldez aurretik obrako Zuzendaritza 
fakultatiboak baimendu eta onartu ondoren.  Fakturatutako zenbateko likidoa kontratistak ordainduko du eta 
Administrazioak itzuliko du, hurrengo hilabetean bidaliko den Obrako Ziurtagirian barneratuta. 
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 II. KONTRATATZEKO PROZEDURA 
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20. ESLEIPENA EGITEKO PROZEDURA 
 
 Kontratua prozedura irekian eta PREMIAZKO IZAPIDEAREN bitartez esleituko da (LCSPren 141. 
artikuluari dagokion 122. artikulua). 
 
 Honakoak dira kontratuaren esleipenerako oinarri moduan erabili beharreko irizpideak, garrantziaren 
eta ematen zaien haztapenaren arabera goitik behera emanak:  

 

1. Prezioa 
2. Obraren azterketa. Lanen programaketa.  
 
 

0tik 40 puntura 
0tik 60 puntura 
 

 
 
 Parte hartzaileekin egiten diren negoziazioak aipatu irizpideei buruzkoak edota kontratuari dagokion 
edozein arlo ekonomiko, tekniko edota logistikori buruzkoa izan daiteke.   
 
 Dena den, adierazitako edozein irizpide baloratzeko orduan, proposamena bere osotasunean aztertu 
ondoren, obra behar bezala betetzen dela hobekien ziurtatzen duten bermeak hartuko dira kontuan bereziki.  
 
 Horretarako, enpresa lizitatzailearen edo lizitatzaileen historialari dagozkion berme orokorrak nahiz 
eskaintzen den obrari dagozkion berme zehatzak baloratuko dira.  
  
 Prezioari dagokionez, zentzuzko eraikuntza kopuruetara murrizten duten eskaintzak aukeratzeko 
joera izango da.  
 
 Prezioari dagokionez, eskaintzen diren baldintza zehatzetan lehiaketa berak obrarako eman 
dezakeen baliora gehien hurbiltzen diren eskaintzak aukeratzeko joera izango da.  

 

 

a) AURRE-KONTZEPTUAK 
 

i) Behea eta Behe ertaina 
 

Proposamen ekonomiko ertaina izango da, proposamen ekonomiko onartuen batura 
zati proposamen onartuen kopurua.  
Ehun eta proposamen ekonomiko bakoitzak hartzen duen ehunekoaren arteko 
aldea, eskaintza motarekiko, izango da proposamen horren behea. 
Proposamen ekonomiko ertainaren beheari, behe ertaina esaten zaio.   
 

ii) Behe ausartegiaren susmoa 
 
 

Behe ertaina HAMABOST puntu baino gehiago jaisten duten proposamenak, 
ausarkeriazko jaitsiera arriskutsutzat hartuko dira eta 0 puntu emango zaizkie. Hala 
ere, udal teknikarien iritziz, BAREMO HAU GAINDITZEN DUTEN LIZITATZELEEI 
ARGIBIDEAK ESKATU ONDOREN, aurkeztutako eskaintzak behe ausartegia EZ 
direla justifikatzen bada, nahiz eta behe ertaina 15 puntutan gainditu, hauek EZ dira 
ZERO punturekin puntuatuko, baizik eta Pleguaren balorazio irizpideen arabera 
dagozkien puntuekin. 
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iii) Balorazio metodoak 
 

Hurrengo atalean adierazten diren balorazio irizpideak, eskaintzak modu 
diferentzialean puntuatzeko pentsatuta daude.  
 
Esate baterako, esperientzia profesionala baloratzerakoan, eskaintza egiten duten 
guztiek dagokion sailkapena izanik gainditua dutela suposatzean, ez zaie gehienezko 
puntuaketa emango, zero puntukoa baizik, gehienezko puntuaketa eskaintza 
interesgarrienei emango zaielarik.  

 

iv) Balorazio irizpideak 
 

(1) Proposamen ekonomikoa 40 puntu 
 

Atal honetako balorazioa egiteko, Zerbitzu Teknikoak, beharrezkoa ikusten badu, 
aldez aurretik aurkeztutako eskaintzak homogeneiza ditzake.   
 
Eskaintza guztiak kopuru txikienetik handienera ordenatuko dira batez besteko 
eskaintzarekiko. Batez besteko eskaintza hau gainditzen duten eskaintzen 
kenketa egin ondoren ondorioztatzen den balio negatiboa ez da kontuan 
hartuko.  
Batez besteko eskaintzari gehien hurbiltzen zaion eskaintzari A eskaintza 
deituko zaio, eta 40 punturekin baloratuko da. Beste edozein eskaintza, B 
izendatua, horrela baloratuko da: 
  
B puntuazioa = 40 - 2,5 x (A Behea – B Behea) A deituriko eskaintza baino 
kopuru txikiagoa duten eskaintzen kasurako.  
 
B puntuazioa = 40 - 2,5 x (A Behea – B Behea) A deituriko eskaintza baino 
kopuru handiagoa duten eskaintzen kasurako.  
 
 

 
(2) Obraren azterketa. Lanen programaketa. 60 puntu. 

 
Udaletxeko Zerbitzu Teknikoak lanen programaketari dagokionez aurkeztutako 
eskaintzaren borondatea baloratuko du, obraren xehetasunezko azterketak eta 
Lanen Programaketaren zilegitasunak duen garrantzia berezia azpimarratuz.  
Atal honetan, jarraian adierazten den moduan puntuatuko da: 
 

 Gannten diagrama, PERT eta ildo kritikoa. (5 puntu). 3 zenbakia duen 
gutunazalean, denboraren eta erabiliko diren giza baliabideen eta baliabide 
materialen diagramak aurkeztuko dira, proiektuan aurreikusita dauden 
partidak kontuan izanda. Obraren ildo kritikoa identifikatzea eta epea ez 
betetzeagatik gerta litekeenaren aurrean Kontratuaren aurreikuspenak. 
GANNTen diagrama, aurreikusitako hileroko balorazio ekonomikoarekin, 
honela xehatuta: Egikaritza materiala, Kontratuaren egikaritza, BEZ eta 
GUZTIRA HILEROKOA, hauek bakar-bakarrik, proposamenaren 2 
zenbakiko gutunazalean sartu beharko dira.  

 Giza baliabideen eta makineriaren deskripzioa.  (5 puntu). 3 zenbakidun 
gutunazalean, partida bakoitzeko honako hauek xehatuko dira: partida hori 
osatzen duten eta obra egiten erabiliko diren gizataldeak, baliabide 
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materialak eta makineria.  Honi dagokionean, etekinak murriztu egingo dira, 
eguraldi txarraren eraginez aplikatuko den koefiziente murriztailearen 
arabera, edo epealdi barruan egon litezkeen tokiko, herrialdeko edo nazio 
mailako jai egunen.  Egutegi hipotetiko moduan, ulertuko da obra egiteko 
epea 2009ko uztailaren 20an hasiko dela. Obra egiteko erabiliko den 

guztizko pertsona kopurua jarriko da, hilabeteka banatuta.  (2 puntu) 
Obraren berezitasuna kontuan izanda, olanazko estalkia baitu, 
lehiakideek ebakitzeko sistema automatikoa eta poliesterrezko/PVC 
ehunentzako maiztasun handiko soldatzeko makineria eduki beharko 
dituzte. (3 PUNTU) 

 Ibilbideen proposamena (5 puntu). 3 zenbakidun gutunazalean obrak 
egiten ari diren bitartean, pertsonek edota ibilgailuek lokal, atari edo 
garajeetara sartu/irten ahal izateko, erabiliko dituzten ibilbideak zehaztu 
beharko dira. Zein kale ixtea aurreikusten den adieraziko da, eta 
proposamenean kaleak ixtea aurreikusten bada, zenbat denbora iraungo 
duen itxialdi horrek.  Bizilagunei eta orokorrean herritarrei sortuko diren 
eragozpenen berri emateko jarraituko den komunikazio protokoloa.  

 

 Kamioien ibilbidea eta materialen pilaketa (5 puntu). 3 zenbakiko 
gutunazalean, grafikoen bitartez, obrarako erabiliko diren kamioiek egingo 
dituzten ibilbideak jasoko dira.  Hondeaketa lanak egiteko, soberakinak 
zabortegira eramateko eta materiala pilatzeko garraioak zein ibilbide egingo 
duten zehaztu beharko da, eta baita obran erabiliko diren materialen 
pilaketak egiteko tokiak ere.  Plano batean markatuko da, aurkezten den 
Segurtasun plana kontuan izanda, obrako txabola, botikina e.a. non egongo 
diren kokatuta.  

 Obran arituko diren teknikarien organigrama (15 puntu). 3 zenbakiko 
gutunazalean, obran arituko diren teknikariak baloratuko dira, titulazioa, 
esperientzia eta ardura izango dira kontuan horretarako. Obra buruak erdi 
edo goi mailako titulazioa, dedikazio partziala, eta antzeko obretan 10 urte 
edo gehiagoko esperientzia baldin baditu, puntu 1. Obra arduradunak, 
erabateko dedikazioa, eta antzeko obretan 15 urte edo gehiagoko 
esperientzia baldin baditu, puntu 1. Topografoak erdi edo goi mailako 
titulazioa, eta antzeko obretan 10 urte edo gehiagoko esperientzia baldin 
baditu, puntu 1. Olanaren instalaziorako Obra Buruak  goi mailako 
ingeniaritza titulazioa eta 7 urte baino baxuagoa ez den lan esperientzia 
badin baditu, 6 puntu. Muntaketarako buruak 10 urte baino gehiagoko 
esperientzia baldin badu ehunezko estalkiak muntatzen eta erabateko 
dedikazioa baldin badu 6 puntu.  

 Obraren eta eraikuntza prozesuaren memoria deskribatzailea (25 
puntu) .  3 zenbakiko gutunazalean obra desberdinen deskripzio xehatua 
eta eraikuntza prozesua baloratuko dira. Olanaren eta egitura metalikoaren 
ezaugarri teknikoak, obra egikaritzean edo eraikitzeko prozesuan egingo 
diren kontrol eta entseguak, enpresa hornitzaileak eta berme ziurtagiriak 
definituko dira, proiektua hobetzeko proposatzen diren  proposamenak edo 
alternatibak zeintzuk diren adieraziz. Egitura metaliko eta olanari dagozkion 
lanak egiteko azpikontratatuko diren obren kaudimen teknikoa, ziurtagiriak 
eta antzeko lanetan duten esperientzia adieraziz.  

 

 
21. KONTRATATZEKO GAITASUNA ETA KAUDIMENA 
 
 Kontratazio prozedura honetan gaitasun juridiko eta jarduteko gaitasuna osoa duten pertsona natural 
nahiz juridikoak parte har dezakete, kaudimen ekonomiko, finantzario eta tekniko edo profesionala 
egiaztatuz, baldin Sektore Publikoko Kontratuen Legeak 49. artikuluan ezartzen dituen kontratatzeko 
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debekurik ez badute. Kaudimena 22. klausurako e) hizkian ezartzen denaren arabera egiaztatu eta 
ebaluatuko da.  

 
 Halaber, euren kabuz edo eurak baimendutako pertsona baten ordezkaritzarekin egiazta dezakete, 
horretarako nahiko botere emanda. Pertsona juridiko baten ordezkaritzan bertako kideren batek egiaztatuko 
balu, dokumentu bidez ziurtatu beharko horretarako ahalmena duela.  Kasu batean zein bestean, ordezkaria 
lehen adierazitako ezgaitasun-arrazoien eraginpean egongo da, kontratatzeari dagokionez. 

 
 Halaber, enpresariek ere, kontratuaren xede den jarduera edo prestazioa burutzeko eskatzen den 
enpresa edo lanbide gaitasun frogatua izan beharko dute.  

 
 EUSKADIKO Kontzertu Ekonomikoa onartu zuen maiatzaren 13ko 12/1981 Legearen 44.2.C 
artikuluan ezartzen denaren arabera, lehiaketan lizitatu ahal izateko, ez da beharrezkoa izango enpresa 
lizitatzailea Gipuzkoako Lurraldeko industria zergadun moduan matrikulatuta egotea. Baina obra esleituko 
balitzaio, bertan adierazten diren araubide fiskala bete beharko luke.  

 
 

22. 0PROPOSAMENEN AURKEZPENA ETA PARTE HARTZAILEEKIN 
NEGOZIATZEA 

 
 
 Kontratazio honen espedientea eta hari atxikitako dokumentazio teknikoa Administrazio honen 
HERRITARRAREN ARRETA-BULEGOAN ikuskatu ahal dira proposamenak aurkezteko epearen barneko 
astegun guztietan eta udako ordutegian, 08:00etatik 13:00etara.    
       
 Enpresa lizitatzaileen proposamenak goran adierazitako leku eta ordutegi berean aurkeztu ahal dira, 
edo bestela, Herri Administrazioaren Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen 30/1992 
Legean aurreikusten diren modutan, HAMAHIRU  (13) egun naturaleko epearen barnean (PREMIAZKO 
IZAPIDEA), aipatu iragarkia argitaratzen den hurrengo egunetik hasita.  Epealdi horretako azken eguna 
larunbata, igandea edo jai eguna izango balitz, epea hurrengo astegunean amaituko da.  
 Alternatibei buruz adierazten denaren kalterik gabe, lizitatzaile bakoitzak ezingo du proposamen bat 
baino gehiago aurkeztu.  Beste batzuekin aldi baterako elkartuta ere ezingo du proposamenik luzatu aurretik 
indibidualki egin badu, edo aldi baterako elkarketa batean baino gehiagoan agertzen bada.  Printzipio hau 
hausten bada, automatikoki berak sinatutako proposamen oro baliogabetuko ditu.  
 
 Gutunazal bakoitzean proposamena aurkezten duen enpresaren izena, proposamena sinatzen 
duenaren izen-abizenak eta zein izaeratan egiten duen adierazi beharko da, guztia modu irakurgarrian, hiru 
gutunazalak ere sinatuta egon beharko dutelarik.  
 
 
 Proposamen horiek goian adierazitako leku eta ordutegi beretan aurkeztu beharko dira HIRU 
gutunazal itxien bidez eta bertan " GERNIKA PASEALEKUKO AISIALDIKO GUNEA OLANA BATEZ 
ESTALTZEKO ZIMENDATZE ETA EGITURA LANAK" idatzi beharko da, barruan hurrengo dokumentuok 

izan beharko dituelarik:: 
 
 

 
 
 

1 GUTUNAZALA: GAITASUNA ETA KAUDIMENA 
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a) Parte hartzailearen edo bere ordezkariaren Nortasun Agiri Nazionalaren fotokopia. 
Horrez gain, beste pertsona edo entitate baten ordezkaritzan parte hartuz gero, notario-
ahalordea.  

 
b) Eskaintzailea pertsona juridikoa denean, eraketa edo moldaketa eskritura aurkeztu 
beharko da, hala badagokio, aplikatu ahal zaion merkataritza legediaren arabera 
inskribapena eskatu ahal zaionean, Merkataritza-Erregistroan behar bezala inskribatua 
egotearen agiria eta dagokion identifikazio fiskaleko zenbakiarekin batera.  Hala izango ez 
balitz, jarduteko gaitasunaren egiaztapena, eraketa eskritura edo dokumentuaren bidez, 
ala, fundazio estatutu edo egintzaren bidez aurkeztuko litzateke, bertan bere jarduera 
arautzen duten arauak aipatu beharko direlarik, hala badagokio, dagokion Erregistro 
Ofizialean inskribatuta ageri direnak.  Enpresariak Europar Batasunaren barneko Estatu 
bateko kide ez espainiarrak badira, kokaturik dauden Estatuaren legediaren arabera 
dagokion erregistroan inskribatuta daudela egiaztatu beharko dute, bestela zinpeko 
aitorpen edo ziurtagiri bat aurkeztu beharko dute, aplikagarri diren komunitatezko 
xedapenen arabera.   

 
c) Sektore Publikoko Kontratuen Legearen 49. artikuluan jasotako egoeraren batek 
eragiten ez diolako aitorpen sinatua, hala nola, indarrean dauden xedapenek ezartzen 
dituen Gizarte Segurantzarekikoak eta zerga betebeharrak betetzen dituelako aitorpen 
sinatua. Azkeneko bi horien gaineko ziurtagiria aurkeztu ezik.  
 
d) E.J.Z.-n, kontratuaren xedeari dagokion epigrafean, izena eman duelako 
egiaztagiria. Horretarako alta aurkeztuz, aurtengo ekitaldiari badagokio, edo, beste 
kasuetan, EJZ-ren azkeneko ordain-agiriari dagokiona. Bietan ere, zerga horretan bajan 
eman ez izanari buruzko aitorpena eman beharko da. 
  
e) Lizitatzailearen kaudimen ekonomiko, finantzario eta tekniko edo profesionala 
egiaztatzen duten agiriak, Sektore Publikoko Kontratuen Legearen 64. artikuluko a hizkian 
eta 65. artikuluko a c,f, hizkietan adierazten diren modutan.  

 
f) Plegu honen hasieran agertzen den "KONTRATUAREN EZAUGARRIEN 
KOADROAN" barneratzen diren Multzo, Azpimultzo eta Kategoria lanak kontratatzeko 
gaitasuna egiaztatzen duen klasifikazio iraungi gabea jasotzen duen dokumentua.  

 
g) Aldi Baterako Enpresa Elkartea eratuta, prozedurara enpresari bat baino gehiago 
aurkeztuko balitz, horietako bakoitzak bere ahalmena eta kaudimena egiaztatu beharko du 
aurreko puntuetan xedatutako moduan eta, halaber, Aldi baterako Enpresa Elkartea 
sortzeko konpromisoa erakutsi beharko du esleipendun atereaz gero. Era berean, 
proposamenean zehaztu egin beharko dute AEEko kide bakoitzak zein lan beteko duen, 
bakoitzaren kaudimen eskakizunak zehaztu eta egiaztatu ahal izateko. 

 
h) Atzerriko enpresek Espainiako edozein arlotako Epaitegi eta Auzitegietako 
araubideari jarraituko dietelako aitorpena aurkeztu beharko dute, kontratuaren ondorioz, 
zuzenean zein zeharka, sor daitezkeen arazoak konpontzeko, eta lizitatzaileari legokiokeen 
atzerriko jurisdikzioari uko eginda, hala behar izanez gero. 

 
 Adierazitakoari jarraiki, honakoak izango dira kontratu honetan enpresek bete beharko 
dituzten gutxieneko kaudimen baldintzak: 

 
1. ERANTZUKIZUN ZIBILEKO ASEGURUA gutxienez 300.000 €-ko zenbatekoaz.  

 
2. Egindako lanen edo une honetan egiten ari diren haien zerrenda EGIAZTATUA 

barneratu beharko da, modu labur baino zehatzean haiek zerrendatuz eta deskribatuz. 
Lehiaketaren helburu den lanaren ANTZEKOAK (KIROL ETA AISIA INSTALAZIOAK) 
diren haiek sartu ahal izango  dira soilik, bost urteko epean egindakoak. 
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 Tenkatutako olanazko estalkidun egitura metalikoari dagokionez, duen berezitasuna 
kontuan izanda, kontratistak  poliester/PVC ehunaren ezaugarri berdintsuak dituzten 
ehunezko mintzak fabrikatzen gutxienez 5 urteko esperientzia duela justifikatu 
beharko du, eta agirien bidez egiaztatu beharko du azken 5 urteetan guztira  
gutxienez 10.000 m2 ehunezko estalkidun azalera instalatu duela, eta azken 3 
urteetan 4.000m2 baino gehiagoko instalazio bat egin izana edo egiten ari dela. 

 
3.  Antzeko lanik egiaztatzen ez dituzten hautagaiak baztertu egingo dira 

AUTOMATIKOKI eta euren lanak ez dira aintzat hartuko.  Zehatz-mehatz, 
hautagaiak gaur egun kontratatuta duen lan bolumen osoa adierazi beharko da, lan 
honetarako aurreikusten duen lan bolumena aipatuz.  

 

 
 Proposamenak klausura honetako a), b), c), d), e), f) eta g) hizkietan agertzen diren 
dokumentazioa aurkeztu gabe egin daitezke; baina kasu horretan, behin behinekoz esleitua izan 
denak behin betikoz esleitua izan aurretik aurkeztu beharko du.  

 
 Halaber, a), b) eta e) hizkietan adierazitakoak Euskal Autonomia Erkidegoaren Lizitatzaile 
eta Enpresa Sailkatuen Erregistro Ofizialeko edo Estatuko Lizitatzaile eta Enpresa Sailkatuen 
Erregistro Ofizialeko ziurtagiri baten bidez egiazta daitezke, edo bestela, LSCP-ren 73. artikuluan 
ezartzen den sailkapenezko komunitate-ziurtagiri baten bitartez.  Kasu honetan, aipatu 
ziurtagiriarekin batera lizitatzailearen aitorpena erantsi beharko da, dagokion ziurtagirian islatzen 
diren baldintzetan aldaketarik egon ez dela baieztatuz.        
  
 
 Eskatutako dokumentazioaren originala edo kopia aurkez daiteke, Administrazioak edota 
notarioak behar bezala konpultsatu edo egiaztatu ondoren.  

 
 

2. GUTUNAZALA: PROPOSAMEN EKONOMIKOAK 
 
 

i) Proposamen ekonomikoa, plegu amaieran agertzen den 1 ERANSKINAREN 
ereduari jarraiki aurkeztu beharko da. Proposamen ekonomikoaren batera MEMORIA 
EKONOMIKO bat erantsi beharko da eta bertan unitateko prezioak banakatuta eta obra 
osatzen duten partida guztiak bereizita eman beharko dira.  Proposamen ekonomikoak, 
proiektuan Osasun eta Segurtasunerako eta Kalitatearen Kontrolerako agertzen diren 
kopuruak mantenduko ditu, baita obran zehaztuko diren gutxi gorabeherako partidak 
ere, aurkezten diren eskaintza guztiak bateratu ahal izateko 

 
 

 Dokumentu honetan agertzen den zenbatekoan, kontratazioan eta obrak egiterakoan 
sortutako edo sortuko diren gastu guztiak barneratzen direla ulertuko da, honakoak izango 
direlarik:  

 

 Lizitazio gastuak (Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratzeari 
dagozkienak bereziki) eta hala badagokio, kontratua osatzeari buruzkoak.  

 Kontratatutako lanak burutzeko esleipendunak egin behar dituen gastuak, 
orokorrak, finantza mailakoak, aseguruenak, zergenak, fidantzenak, entseguenak, 
garraio eta joan-etorriei dagozkienak, bere ardurapean dituen langile tekniko eta 
laguntzaileen lansariak eta dietak eta baita plegu honetan jasotzen diren bestelako 
gastuak ere.  

 Zerga mota guztiak, BEZ-a eta kontratu hau indarrean dagoen artean ezarri 
edo alda daitezkeenak barne.  
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 Kontzeptu hauek ezingo dira sartu, kontzeptu edo partida independente izango balira 
moduan.  
 

j) PROZEDURAREN LAN ADMINISTRATIBOA ERRAZTEKO, 
DERRIGORREZKOA EZ BADA ERE, GOMENDAGARRIA DA PAPEREAN 
AURKEZTEN DIREN AGIRI GUZTIAK CD EDO DVDan ERE AURKEZTEA, eta plegu 
honetan zehaztu diren agiriak erraz aurkitu eta erabiltzeko moduan aurkeztea 
karpetetan sailkatuta. Horretarako AURKIBIDEA izeneko fitxategi bat sortzea 
proposatzen da. Fitxategien formatua PDF edo DOC izango da (agiri 
alfanumerikoentzako) eta DWG, DWF edo PDF fitxategi GRAFIKOENTZAKO. 
Aurrekontua PRESTO formatuan bakarrik aurkeztuko da. 

 
  

3. GUTUNAZALA: BALDINTZA TEKNIKOAK 
 

 Aipatutako bitartekoen kasuan, kontratu honetarako enpresek bete beharreko 
kaudimenerako gutxieneko baldintzak 20. artikuluko “OBRAREN AZTERKETAN” zehazten 
direnak izango dira (bakar-bakarrik 3 zenbakiko gutunazalean adierazitakoak).  

 
 

LANGILEEN ETA LAGUNTZAILE TEKNIKOEN ZERRENDAn  
 

Beti, obran kontratistaren ordezkari moduan lanaldi osoko dedikazioan ariko den 
pertsona izendatu beharko da. 

 
 

Kaudimenaren egiaztapena, gainera honakoekin osatu beharko da:  
 
 

 

 KALTETUTAKO ZERBITZUAK. 
 

Kontratuaren barnean sartzen da kaltetutako zerbitzuak birjartzea 
proiektuari berari dagozkion aurreikuspenen arabera, eta obran ageri 
daitezkeen haiek ere sar daitezke proiektuan agertzen ez badira ere.  
Aipatu zerbitzuetatik kanpo geratzen dira, Iberdrola, S.A., Telefónica, 
S.A., Euskaltel, Correos y Telégrafos, Naturgas, izan ere, dagozkien 
proiektu eta obrak euren kabuz egingo dituzte enpresa hauek, halaber, 
zerbitzu horietatik kanpo geratzen dira, hala badagokio, Administrazioak 
beren titular edo hirugarrenen bitartez kudeatzea aukeratzen dituen 
haiek.  
 
Kontratista behartuta egongo da bere lan programaketa obrak 
eragindako zerbitzuak kendu eta lehengoratzeko saioei egokitu eta 
koordinatzera, zerbitzuaren barruan sartzen diren zerbitzuak izan edo 
aurretik aipatutako enpresak izan.  
 
Zerbitzua kontratistak lehengoratzen duenean, proiektuko obra unitateen 
bitartez ordainduko dira lanak edo, horrelakorik ez badago, legez 
jarritako prezio berrien arabera.  
 
Ohiko obra unitatetan banakatu ezin diren jarduketa bereziak edo ohiz 
kanpokoak badira, Administrazioak beretzat gordetzen du hirugarrenek 
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fakturatu, kontratistak ordaindu eta Administrazioak dirua itzultzeko 
aukera, guztia Plegu honetako 35. klausuran ezarritakoaren arabera.  
 
 

 AZPIKONTRATATZEA 
 

Lizitatzaileak azpikontratatuko dituen obrako partida eta unitateak zein 
diren zehaztu beharko du, eskainitako aurrekontu osoan azpikontratak 
izango duen portzentajea adieraziz.  Halaber, lizitatzaileak 
azpikontratatu asmo dituen enpresa eta enpresarien zerrenda barneratu 
beharko du.  

 
Gehienez azpikontratatu daitekeen portzentajea LCSPko 210. artikuluan 
adierazten dena izango da.  

 
Baldintza hauek kontratu bidezkoak dira, beraz, LCSPko 53.2. artikuluan ezartzen 
duenaren arabera, baldintza hauek ez betetzea nahikoa arrazoi izango da kontratua 
eteteko 206 g) artikuluan adierazten denez.  

 
 
Goran aipatutako e) hizkian adierazten denaren arabera eskatzaileen nortasuna eta kaudimena 
frogatu ostean, eskaintzak negoziatzeko faseari ekingo zaio 16. klausuran ezarritako esleipen 
irizpideei jarraiki, halaber, kontratuaren xedera aurkeztutako eskaintzen arlo ekonomiko, tekniko 
edota logistikoei jarraiki.  
 
Negoziaketa bukatu ostean haren ondorioz jarrera aldatu duten parte hartzaileek, azken 
eskaintza bidali beharko dute, ondoren, ekonomikoki onuragarriena den eskaintza ekonomikoa 
identifikatu eta aukeratzeko.  

 
 
 

23. ESLEIPENA, FORMALIZATZEA ETA GASTUAK 
 
  
   
 Egindako eta amaitutako proposamenak ikusita, eta hala badagokio, parte hartzaileekin negoziatu 
ondoren, espedientea Kontratazio Mahaiak aztertuko du eta behin behineko esleipen proposamena 
jakinaraziko dio eskumeneko organoari eta azken honek ezarri eta zehaztuko ditu behin betikoz kontratuaren 
azken xehetasunak.                                                    
  
 Kontratatuaren profilean behin behineko esleipena argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera, behin 
behineko esleipendunak hamabost asteguneko epea izango du hurrengoak burutzeko:  
 

a) Zerga eta Gizarte Segurantzako betebeharrak betetzen dituela adierazten duen 
ziurtagiria ematea, baldin eta egiaztagiriak proposamenarekin batera eman ez baditu, era 
berean, hala badagokio, kontratua betetzeko hartzera konprometitu den baliabideak dituela 
egiaztatzen duen dokumentazioa ematea.  

 
b) Behin betiko bermea osatzea eta, hala badagokio, baita berme osagarria ere. 

 
 Behin behineko esleipenak behin betiko izan beharko du, aurretik aipatutako epea amaitzen denetik 
aurrerako hamar astegunen barruan, betiere esleipendunak oraintsu aipatutako bi puntuok burutu ondotik.  Bi 
jarduerok egin ez badira, behin behineko esleipendunari ez zaio behin betiko esleipena emango.  
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 LCSPko 139.2. artikuluan ezartzen duenaren arabera, kontratua betetzeari uko egiten bazaio edo 
prozedura bertan behera uzten bada, lizitazioak lizitatzaileei eragindako gastuen ordaina Administrazio 
honek ezarriko du, haiekin egon eta bakoitzaren justifikazioak entzun ondoren.  
 
 Kontratua Kontratazio Organoak egindako behin betiko esleipenaren bitartez hobetuko da eta 
esleipenaren berri emango zaio esleipendunari, azken honek, jakinarazpena jaso eta hurrengo hamar 
asteguneko epearen barruan, hurrengoak jarduerok burutu beharko ditu:  

 
a) Administrazio honetara bertaratu proiektuaren zuinketa konprobatu eta dagokion 
akta sinatzeko.  
 
b) Azkenik, Administraziora bertaratu administrazio-dokumentu bidez kontratua 
formalizatzeko.  

 
 Kontratistari egotz dakizkiokeen arrazoiak direla medio kontratua formalizatzen ez bada, 
Administrazioak berau etetea erabaki dezake, interesatuari aurretik jakinarazi ondoren, dagozkio kalte-
galeren ordaina barne.  
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III. IZAERA, ZUZENBIDE ARAUBIDEA ETA JURISDIKZIO 
ESKUDUNA 
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24. IZAERA ETA ZUZENBIDE ARAUBIDEA 
 
 Plegu honen arabera egingo den kontratuak izaera administratiboa izango du eta bertan adierazten 
ez den guztirako Sektore Publikoko Kontratuen urriaren 30eko 30/2007 Legearen arabera eta urriaren 12ko 
1098/2001 Errege Dekretu bidez onartutako Herri Administrazioen Kontratuen Legearen Araudi Orokorrean 
ezarritakoaren arabera, eta hala badagokio, Herri Administrazioen kontratuetan aplikagarri diren gainerako 
arauetan ezarritakoaren arabera jardungo da.  
 
 Administraziozko Klausura Bereziaren Plegu honen eta espedienteari atxikitako gainerako 
dokumentazio teknikoaren artean kontraesanik gertatuko balitz, Plegu honetan ezarritakoari emango zaio 
lehentasuna.  

 

25. IZAERA PERTSONALEKO DATUEN BABESA 
 
 Kontratu honen eraginez izaera pertsonalen datuekiko sarbideri izango balu, kontratistak 
abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoaren Izaera Pertsonaleko Datuen Babesari dagokion, LCSPko 
Hogeita Hamaikagarren Xedapen Gehigarrian ezartzen diren betebeharrak eta bertan zehaztutako garapen 
araudia bete beharko ditu.  

 
 

26. JURISDIKZIO ESKUDUNA 
 
 Kontratutik sortzen diren auziak administrazioko auzigaietarako jurisdikzioaren menpe geratuko dira. 
Nolanahi ere, bi alderdiek hala nahi izanez gero, auziak arbitraiaren bidez erabaki daitezke, indarrean 
dagoen legedian zehaztutakoarekin bat etorriz.  

 
 
 
 
 
 

   Beasainen, 2009ko ekainaren 10ean 
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I ERANSKINA 
 
 
 
 
…………………………………………………………………………………………………….Jaun/Andreak, 
adin nagusikoa eta………………………………………………..………………..PK……………. 
helbideratua,  …………………..NAN zenbakiaren jabe izanik……………………….telefono zenbakia eta 
………………………………posta elektronikoa dudanak 
gaitasun juridiko eta jarduteko gaitasun osoz, nire izenean edo 
helbidea.................................................................. 
PK izanik, ……………………. Telefono zenbakia duen eta ……………….N.A.N edo I.F.K (1) duen 
ordezkariaren izenean, 1 AREA OINEZKOENTZAKO EGOKITZEKO URBANIZAZIO LANAK EGITEKO 
I eta II FASEAK (KALE NAGUSIA ETA PLAZA)  prozedura ireki bidezko kontratazioan parte hartzeko 
deitutako lehiaketaren berri izanik. 
 
 

ADIERAZTEN DUT: 
 

1. Goran adierazten dena egiteko konpromisoa hartzen dudala 
(2).........................................€ko prezioan, horri (2) ………………………………….. 
B.E.Zaren %16ari dagozkion ……………………….. € erantsiz, 
…………………………ASTEKO EPEAN, prezioan kontzeptu guztiak sartzen 
direlarik, edozein arlo fiskalari dagozkion zergak, gastuak, tasak eta arbitraiak eta 
halaber, kontratistaren etekin industriala barne.  
2. Proiektua eta bere eduki osoa, Administraziozko Klausura Bereziaren Plegua 
eta kontratu gobernatzen duten gainerako dokumentazioak ezagutzen ditudala eta 
argi eta garbi nire egiten ditudala oso-osorik.  
3. Ordezkatzen dudan enpresak indarrean dagoen legediak eskatzen dituen 
eskakizun eta betebehar guztiak betetzen dituela, irekitzeko, instalatzeko eta abian 
jartzeko.  
4. Era berean, lan eta zerga alorrean legeak edo araudiak ezartzen duena 
betetzeko betebeharra nire egiten dudala.  
 

                                    
 
   

 
 
 

   ……………………..(e)n, 2009ko ekainaren………………….(e)an 
 
  Sinatua: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) (Pertsona fisiko edo juridikoa den arabera)  
(2) Hizki eta zenbakitan.  

 



PLIEGO CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS. PROCEDIMIENTO ABIERTO CON PUBLICIDAD 
 

 
OBRAS DE CIMENTACION, ESTRUCTURA y LONA para cubrir un espacio de ocio en GERNIKAKO 
PASEALEKUA 

 Hoja 25 de 48 
 

 

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES 
DE CONTRATO DE OBRAS POR PROCEDIMIENTO ABIERTO 
CON PUBLICIDAD PARA LAS OBRAS DE CIMENTACION, 
ESTRUCTURA Y LONA para cubrir un espacio de ocio en 
GERNIKAKO PASEALEKUA. 
 
 
 
 
 

Aprobado por  la Comisión de Gobierno  en sesión del 10 de JUNIO  de 2009 
 
 

      La Secretaria. 

 
 
 

CARACTERISTICAS DE LA LICITACION 

Objeto OBRAS CIMENTACION, ESTRUCTURA y 
LONA para cubrir un espacio de ocio en 

GERNIKAKO PASEALEKUA 

Presupuesto SIN IVA 
Importe del IVA 

Presupuesto TOTAL CON IVA 

276.531,95 € 
44.245,11 € 

320.777,06 € 
Plazo Ejecución 12 SEMANAS 
Forma de Contratación Concurso Abierto 
Fianza Definitiva 5 % del presupuesto de adjudicación 
 
Clasificación Empresarial 

 
SIN CLASIFICACION 

 
 

Seguro Responsabilidad Civil 300.000 € 
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I.- CONTENIDO DEL CONTRATO 
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27. OBJETO DEL CONTRATO 
 

 El contrato que en base al presente pliego se realice tendrá por objeto la realización de 
OBRAS DE CIMENTACION, ESTRUCTURA Y LONA para cubrir un espacio de ocio en GERNIKAKO 
PASEALEKUA, tal como se define en el proyecto redactado por los Arquitectos ASIER HORMAECHE 
EGUREN y ARITZ ETXEBERRIA ERRASTI (GRUPO BIARK STUDIO SLP) fechado en JUNIO de 2.009 y 
aprobado en la Comisión de Gobierno 10 de JUNIO  de 2009. 

 
 La obra se ejecutará según el proyecto redactado, cuyo conjunto de documentos integrantes tendrá 
carácter contractual así como el presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, que deberá ser 
firmado en prueba de su conformidad por el adjudicatario en el acto de formalización del contrato. 
 
 Dicha contratación tendrá carácter de contrato administrativo de obras, regulado en la Ley 30/2007, 
de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público (LCSP). 
 
 Como contraprestación de las obras, el Ayuntamiento de Beasain abonará al contratista el importe 
de lo debidamente realizado a los precios convenidos. 

 
 
 

28. PLAZO DE EJECUCION 
 
 
 Sin perjuicio de las propuestas alternativas que puedan reducirlo, y en coherencia con las 
anualidades previstas, el plazo máximo de ejecución de las obras será de 12 SEMANAS, iniciándose su 
cómputo el día siguiente de la firma del Acta de Comprobación del Replanteo, lo cual deberá tener lugar 
dentro del plazo máximo de un 7 DÍAS a contar desde la fecha de formalización del contrato. 
 
 Los plazos máximos parciales de ejecución serán los que, en su caso, se establezcan en la 
aprobación del Programa de trabajos presentado por el contratista. 
 
 El plazo contractual sólo será prorrogable cuando concurran las circunstancias y requisitos exigidos 
en la legislación vigente. 
 
 El contratista se entenderá incurso en mora por el transcurso del plazo citado, no siendo necesaria 
intimación previa por parte de la Administración. 

 
 En el supuesto de paralización de la obra en su totalidad o de los tajos adoptada tanto por el 
coordinador en materia de seguridad y salud o persona integrada en Dirección Facultativa, al amparo del 
artículo 14 del RD 1627/1997, de 24 de octubre, como por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, 
conforme al artículo 44 de la Ley 31/1995, y que ésta se deba al incumplimiento por el contratista de las 
medidas de seguridad y salud, el tiempo que permanezca paralizada la obra o el tajo seguirá computándose 
a los efectos del plazo de ejecución, y podrá a llegar a ser causa de resolución de la misma, conforme a los 
artículos 196, 197 y 220 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público (LCSP). 
 
  
 

29. PRECIO DEL CONTRATO 
 
 El precio base de licitación será como máximo el del Presupuesto del citado Proyecto " OBRAS DE 
CIMENTACION, ESTRUCTURA Y LONA para cubrir un espacio de ocio en GERNIKAKO PASEALEKUA 
", como ha quedado fijado al comienzo de este Pliego. Esa cantidad podrá ser mejorada a la baja por los 
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licitadores entendiéndose que en el importe de cada oferta NO está incluido el Impuesto sobre el Valor 
Añadido (IVA) debiendo figurar además desglosados ambos conceptos.  

 
 Se entenderá que las proposiciones presentadas comprenden no sólo el precio del contrato incluido 
el IVA, sino también todo tipo de gastos directos e indirectos que el contratista deba realizar para la 
ejecución de la obra contratada. 

 
 El precio del contrato incluirá una relación de precios unitarios POR PARTIDAS Y DESGLOSE DE 
LOS PRECIOS UNITARIOS, que son los que regirán durante la ejecución del mismo.  
 

 
                   

30. FINANCIACIÓN 
 
 

El importe del presupuesto formulado por la Administración es de 276.531,95 € (320.777,06 € IVA 
INCLUIDO),  
  
 El Ayuntamiento, con anterioridad a la adjudicación del contrato, dotará a la partida presupuestaria 
“(Partida presupuestaria 1.5000.643.432.10.02,2008) Inf. y urb.: Cubrimiento zona de ocio en GERNIKA 
PASEALEKUA” del crédito presupuestario suficiente para hacer frente a las obligaciones económicas que se 
derivan del mismo 

 

  
 
 

31. FORMA DE PAGO 
 
 El importe de las obras ejecutadas se acreditará por medio de certificaciones mensuales expedidas 
por la dirección de Obra, tomando como base la relación valorada redactada por el mismo ofertante.  
 
 Los abonos resultantes de las certificaciones expedidas, tienen el concepto de pagos a buena 
cuenta, sujetos a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medición final, sin suponer, en 
forma alguna, aprobación y recepción de las obras que comprenden. 
 
 No se podrá emitir ninguna certificación y, en su consecuencia, realizarse ningún pago hasta que se 
hayan cumplido las condiciones establecidas en la cláusula de formalización del contrato de este Pliego. 
 
 El contratista tendrá también derecho a percibir, previa petición escrita, abonos a cuenta sobre su 
importe por las operaciones preparatorias realizadas, tales como instalaciones y acopio de materiales o 
equipos de maquinaria pesada adscritos a la obra, en las condiciones y con las garantías y límites 
establecidos en la Ley de contratos de las Administraciones Públicas. 

  
 
  

32. REVISIÓN DE PRECIOS 
 
 
 En el presente contrato no procederá la revisión de precios tal y como se acredita en el expediente.
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33. GARANTÍAS 
 
 El adjudicatario provisional del contrato, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contraídas, está obligado a constituir una garantía definitiva equivalente al 5% del importe de 
adjudicación, excluido el IVA, de conformidad con lo establecido en el artículo 83 de la Ley de Contratos del 
Sector Público (LCSP). 
    
 
 El plazo para la constitución de la citada garantía será de DIEZ días hábiles contados desde el día 
siguiente al de la publicación en el perfil de contratante de la adjudicación provisional y podrá constituirse en 
cualquiera de los medios establecidos en el artículo 84 de la Ley de Contratos del Sector Público. 
 
 La devolución de la garantía, tanto total como parcial en su caso, se realizará de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 90 de la Ley de Contratos del Sector Público, una vez vencido el plazo de garantía y 
cumplidas por el adjudicatario todas sus obligaciones contractuales. 

 
 
 

34. EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
  
 
 La ejecución del contrato de obras comenzará con la firma del acta de comprobación del 
replanteo que deberá tener lugar dentro del plazo de SIETE DIAS, contado desde la formalización del 
contrato.                
  
 La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista y éste no tendrá derecho a 
indemnizaciones por causa de pérdidas, averías o perjuicios ocasionados en las obras, salvo en los casos 
de fuerza mayor previstos en el artículo 214 de la Ley de Contratos del Sector Público. 
 
 En todo caso, las obras se realizarán con estricta sujeción a las cláusulas estipuladas en el presente 
Pliego, a las especificaciones técnicas unidas al mismo, así como a lo establecido en la Ley de Contratos del 
Sector Público y en el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre. En especial, la ejecución del contrato se 
desarrollará bajo la dirección, inspección y control de la Administración, quien ejercerá estas facultades tanto 
por escrito como verbalmente. 
 
 Cuando por actos u omisiones imputables al contratista o a personas de él dependientes se 
comprometa la buena marcha del contrato, la Administración podrá exigir la adopción de las medidas que 
estime necesarias para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecución del mismo. 

 
 
 

35. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 
 
 El contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones legales vigentes en materia laboral, 
de Seguridad Social y de seguridad e higiene en el trabajo, con respecto al personal que emplee en las 
obras objeto de este contrato, quedando la Administración exonerada de responsabilidad por este 
incumplimiento. 
La empresa adjudicataria quedará obligada a ejecutar y entregar al Ayuntamiento de BEASAIN las obras 
proyectadas en los plazos contractuales previstos. 
 
 Las obras deberán ejecutarse con estricta sujeción al Proyecto y Pliego de Condiciones aprobados, 
a la normativa de general aplicación y, en todo caso a las reglas técnicas propias de la naturaleza de los 
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trabajos contratados. En todo caso, se seguirán las instrucciones que, en interpretación de aquél, diere al 
contratista el Director de la misma. Ni el Director Técnico de las obras, ni el contratista, podrán introducir o 
ejecutar modificaciones en las obras contratadas sin la debida aprobación del órgano de contratación 
competente. 
 
 El contratista adjudicatario será responsable del correcto desarrollo y ejecución de las soluciones 
previstas en el Proyecto hasta la terminación satisfactoria de las obras. 
 
 Con carácter meramente orientativo se señalan a continuación algunos aspectos a atender por el 
contratista a su cuenta: 
 

 Topografía complementaria y de replanteo. 

 Detección y programación de retirada de servicios afectados. 

 Proyecto de reposición de dichos servicios y ejecución del mismo de acuerdo y en 
coordinación con sus titulares y usuarios. 

 Adecuación de las soluciones técnicas del Proyecto a las condiciones reales del terreno, 
particularmente desde el punto de vista geotécnico. 

 Adecuación y reajuste, en su caso, de taludes y cimentaciones. 

 Adecuación de las rasantes y redefinición geométrica de estructuras adaptada a los 
correspondientes espesores de firmes. 

 Accesos y pasos provisionales y desvíos de tráfico necesarios o convenientes para la 
ejecución de las obras, con la señalización y dispositivos, incluso semafóricos, adecuados. 

 Proyecto, ejecución y evaluación de las pruebas de las estructuras. 

 Control de Calidad. 

 Plan de Seguridad y Salud 

 Cuantas obras complementarias a iniciativa de la Administración se encomienden al 
contratista adjudicatario con arreglo a las condiciones contractuales de la obra y en el 
contexto de la legislación vigente, tales como reposición o acondicionamiento de accesos y, 
en su caso, obra civil de infraestructura de iluminación u otros servicios. 

 
 El contratista además estará obligado no sólo a la ejecución de las obras sino también a su 
conservación hasta la recepción de las mismas. Igualmente, hasta que se produzca la recepción, el 
adjudicatario responderá de la vigilancia de los terrenos y bienes que haya en los mismos. 

 

    
 
 
 
           

36. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA POR LOS DAÑOS 
CAUSADOS A TERCEROS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO. 

 
  
 El contratista extremará sus precauciones en cuanto se refiere a afecciones a terceros derivadas, 
directa o indirectamente, de la ejecución de las obras, siendo de su exclusiva responsabilidad cuantos daños 
y perjuicios puedan derivarse de las mismas. 
 
 El contratista será responsable, durante la ejecución de las obras, de todos los daños y perjuicios 
que se puedan ocasionar a cualquier persona, propiedad o servicio, público o privado, como consecuencia 
de los actos, omisiones o negligencias del personal a su cargo, o de una deficiente organización, protección 
o señalización de las obras. 
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 La empresa adjudicataria dispondrá en todo momento de un contrato de seguro para responder de 
los citados daños y perjuicios con una cobertura mínima por el importe establecido en el “CUADRO DE 
CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO” que figura al comienzo de este Pliego. 

 
 Cuando la Administración lo considere oportuno, podrá ésta responder directamente de los daños y 
perjuicios sufridos por terceros como consecuencia de la ejecución de las obras contratadas y repercutir el 
gasto a la empresa contratista, previa audiencia de la misma. 
 
 Para repercutir el gasto realizado, la Administración podrá hacerlo mediante retención de cualquier 
cantidad debida a la empresa o por ejecución del Aval depositado como fianza, a su libre elección. 

 
 Serán de cuenta y a costa del contratista la realización de las gestiones, pago de todos los gastos, 
tasas, arbitrios, etc., y redacción y visado de los proyectos que haya que presentar en los Organismos 
competentes a efectos de obtener el alta y permiso de funcionamiento, enganches a redes y servicios, 
acometidas provisionales y definitivas y, en general, todo lo necesario para el funcionamiento adecuado y 
legalizado de las instalaciones. 

 
 
 

37. MODIFICACIONES DEL CONTRATO 
 
 
 
 La Administración podrá modificar el contrato, por razones de interés público, para atender a causas 
imprevistas, no teniendo derecho el contratista a indemnización alguna, sin perjuicio de lo que se establece 
en el artículo 220.e)  y 217 de la Ley de Contratos del Sector Público. 
 
 Cuando las modificaciones en el contrato supongan la introducción de nuevas unidades de obra no 
comprendidas en el mismo, los precios de dichas modificaciones serán los fijados por el Órgano de 
Contratación y en caso de que el contratista no los acepte, el Órgano de Contratación podrá contratarlas con 
otro empresario en los mismos precios que hubiese fijado o ejecutarlas directamente. 

 
 

38. RECEPCIÓN DE LAS OBRAS Y PLAZO DE GARANTÍA 
 
 
 En el plazo máximo de un mes desde la finalización de las obras se producirá el acto formal y 
positivo de recepción de las mismas, del que se levantará la correspondiente acta.                 
 
 Asimismo, se establece un plazo DE 1 AÑO a contar desde la fecha de recepción formal, que se fija 
como garantía a los efectos previstos en la Ley de Contratos del Sector Público y en el Reglamento General 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. La conservación de las obras durante dicho plazo 
será de cuenta del contratista, no teniendo derecho a ninguna indemnización ni pago por este concepto  
 
 No obstante, si la obra se arruina con posterioridad a la expiración del plazo de garantía por vicios 
ocultos de la construcción debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista, responderá éste de 
los daños y perjuicios durante un plazo de quince años a contar desde la recepción. Transcurrido este plazo 
sin que se haya manifestado ningún daño o perjuicio, quedará totalmente extinguida la responsabilidad del 
contratista. 
 
 Concluido el plazo de garantía y recibidas las obras con carácter definitivo, el contrato se tendrá por 
cumplido, precediéndose a la devolución de la fianza depositada como garantía. 
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 Para ello, dentro del plazo de quince días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, el 
Director facultativo de las obras, de oficio o a instancia del contratista, redactará un informe sobre el estado 
de las obras. Si éste fuera favorable, el contratista quedará relevado de toda responsabilidad, salvo lo 
dispuesto en el artículo 219 de la LCSP, procediéndose a la devolución o cancelación de la fianza 
depositada como garantía, a la liquidación del contrato y, en su caso, al pago de las obligaciones 
pendientes. En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a 
deficiencias en la ejecución de la obra y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantía, el Director 
facultativo procederá a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida reparación de lo 
construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual continuará encargado de la conservación de las 
obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliación del plazo de garantía. 
 

 
 

39. PENALIDADES AL CONTRATISTA POR INCUMPLIMIENTO  
 
 

a)  De los plazos de ejecución del contrato 
 
 

 Si el contratista, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en demora respecto del 
cumplimiento del plazo de ejecución del contrato, tanto del plazo total como, en su caso, de los 
plazos parciales, la Administración podrá optar indistintamente por la resolución del mismo, con 
pérdida de la garantía, o por la imposición de las penalidades diarias en la proporción 0,20 por 
cada 1.000 euros del precio del contrato. 

  
 Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 del precio del 
contrato, el Órgano de Contratación estará facultado para proceder a la resolución del mismo o 
acordar la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades. 

   
           

b) De la ejecución parcial de las prestaciones 
 

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido la ejecución parcial de 
las prestaciones definidas en el contrato, la Administración podrá optar, indistintamente, por su 
resolución o por la imposición de una penalidad equivalente al 10 por 100 del precio total del 
contrato. 

                            
En caso de cumplimiento defectuoso de la prestación, la Administración podrá imponer una 
penalidad equivalente al 10% del presupuesto del contrato      

 
  

40. CAUSAS DE RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
 
 El incumplimiento por parte del contratista de cualquiera de las obligaciones establecidas con 
carácter preceptivo en el presente pliego o en el resto de documentos contractuales podrá ser causa de 
resolución del contrato. 
 Constituyen causas de resolución del contrato de obras las establecidas en los artículos 206 y 220 
de la Ley de Contratos del Sector Público. 
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41. PRERROGATIVAS DE LA  ADMINISTRACIÓN  
 
 Corresponden a la Administración las prerrogativas de interpretar el contrato, resolver las dudas que 
ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razones de interés público, acordar su resolución y determinar los 
efectos de ésta, dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos establecidos en la Ley de 
Contratos del Sector Público, así como en el Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. 

 
 

42. DIRECCIÓN  DE LAS OBRAS. 
 
 Las obras se ejecutarán conforme a las instrucciones que, en interpretación técnica del Proyecto 
diere al contratista el Director facultativo de las obras, que serán de obligado cumplimiento para el 
contratista. 
 
 Las labores de Dirección de Obra, coordinación de Seguridad y Salud, ejecución del Plan de 
Seguimiento Ambiental y ejecución del Plan de control de calidad, para la realización de las obras 
contempladas en el “PROYECTO” serán ejercidas  por los profesionales que se contraten a tal efecto por el 
AYUNTAMIENTO DE BEASAIN. 
 
 Las órdenes, instrucciones y comunicaciones que el Director facultativo de la Obra estime oportuno 
dar al contratista se efectuarán por escrito en el Libro de Órdenes, autorizándolas con su firma. Cuando las 
instrucciones fueren de carácter verbal, deberán ser ratificadas por escrito en el más breve plazo posible, 
para que sean vinculantes para las partes. 
 
 El contratista está obligado a conservar y a tener a disposición, en todo momento, en la obra los 
Libros de Ordenes e Incidencias, previamente diligenciados, que estarán a disposición de la Dirección 
Facultativa, quien deberá consignar en él las visitas, incidencias y órdenes que se produzcan durante el 
desarrollo de la obra. El contratista estará obligado por sí o por medio de su delegado a firmar el oportuno 
acuse de recibo de tales instrucciones. 
 
 En el acto de recepción se exigirá la presentación del Libro de Órdenes debidamente 
cumplimentado, el cual pasará a poder de la Administración una vez efectuada la recepción. 

 
 
 

43. COMPROBACION DEL REPLANTEO DE LA OBRA 
 
 La firma del acta de comprobación del replanteo tendrá lugar dentro del plazo máximo de TRES 
DIAS a contar desde la fecha de formalización del contrato. 
 
 La comprobación del replanteo de las obras se efectuará en presencia del adjudicatario o de su 
representante. La demora respecto al cumplimiento del citado plazo es causa de resolución del contrato. 
 
 No podrá iniciarse la obra sin que se haya extendido el acta de comprobación del replanteo o 
cuando se hagan constar en ella reservas que se estimen fundadas, en cuyo caso se suspenderá su 
iniciación o se acordará la suspensión definitiva. 
 
 La suspensión de la iniciación de las obras por plazo superior a seis (6) meses por parte de la 
Administración es causa de resolución del contrato. 
 
 Igualmente, no podrá iniciarse la obra sin la previa aprobación del Plan de Seguridad y Salud, de 
conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre. 
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44. ENSAYOS Y PRUEBAS. 
 
 El Director de las Obras podrá ordenar en cualquier momento que se verifiquen los ensayos, 
pruebas y análisis de materiales y unidades de obra que en cada caso juzgue pertinentes y que se 
encuentran contemplados en el programa de control de calidad. Los gastos que se originen por este 
concepto serán de cuenta del contratista hasta un importe máximo del 2 por 100 del precio de 
contrata. 
 
 A la terminación de las obras se realizarán además, las pruebas necesarias y del resultado de estas 
pruebas se levantará la correspondiente acta. 

 
 El proyecto, ejecución y evaluación de las pruebas se llevará a cabo por personal especializado y 
conforme a las condiciones que fijará en cada caso el Director de las Obras. 

 
 
 

45. MEDICIONES, VALORACIÓN Y ABONOS A CUENTA. 
 
 La Dirección de obra realizará periódicamente la medición de las unidades de obra ejecutadas. 
 
 En base a dicha medición, se redactará la correspondiente relación valorada al origen, aplicando los 
precios unitarios  correspondientes a la propuesta 
 
 El importe de las obras ejecutadas se acreditará  mensualmente al contratista por medio de 
Certificaciones expedidas por el Director de la Obra. 
 
 El contratista podrá prestar su conformidad a la Certificación firmando la misma. Caso de no 
considerarla conforme formulará por escrito las alegaciones que estime oportunas. 
 
 Aprobada la Certificación, el contratista tendrá derecho a su abono a cuenta de la liquidación 
definitiva de la obra en los plazos legalmente previstos. 
 
 Las partidas alzadas incluidas en su caso en el Presupuesto serán  “a justificar” y se abonarán a 
través de las propias unidades de obra del Presupuesto del Proyecto o de unidades deducidas de las 
mismas, y sólo en último término acudiendo a la previsión legal sobre nuevos precios. 
 
 Para el abono de las partidas alzadas a justificar, y cuando las actuaciones no se presten a la 
aplicación de unidades de obra, podrá considerarse por la Administración la posibilidad de facturación por 
terceros previamente autorizada y respaldada por la Dirección facultativa de las obras. El importe líquido 
facturado será abonado por el contratista y reembolsado por la Administración incluyéndolo en la 
Certificación de Obra que se expida al mes siguiente 
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46. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION 
 
 La adjudicación del contrato se realizará por el procedimiento abierto  Y TRAMITACIÓN 
URGENTE(art. 122 en relación con el art. 141 de la LCSP). 
 
 Los criterios que han de servir de base para la adjudicación del contrato relacionados por orden 
decreciente de importancia y por la ponderación que se les atribuye son los siguientes: 

 

1. Precio............................................................................ 
2. Estudio de la obra. Programa de trabajos.  
 
 

de 0 a 40 p. 
de 0 a 60 p. 
 

 
 
 La negociación con los participantes podrá versar sobre los mencionados criterios así como sobre 
cualquier aspecto económico, técnico y/o logístico referido estrictamente al objeto del contrato.  
 
 No obstante, para la valoración de cualesquiera de los criterios señalados se tendrán especialmente 
en cuenta las garantías que, analizada la proposición en su conjunto, mejor aseguren la correcta ejecución 
de las obras. 
 
 A tal efecto se valorarán tanto las garantías generales propias del historial de la empresa o 
empresas licitadoras como las específicas relacionadas con la obra objeto de licitación. 
  
 En relación con el plazo, en concreto, tenderán a seleccionarse aquellas ofertas que lo reduzcan a 
términos constructivos razonables. 
 
 En relación con el precio, en concreto, tenderán a seleccionarse aquellas ofertas más 
razonablemente ajustadas al valor que el propio concurso quepa deducir para la obra en las condiciones 
específicas ofertadas. 

 

 

a) CONCEPTOS PREVIOS 
 

i) Baja y Baja media 
 

Se considera proposición económica media la suma de las proposiciones 
económicas válidas dividida por el número de ellas. 
La diferencia entre cien y el tanto por ciento que representa cada proposición 
económica respecto al tipo de licitación será la baja de dicha proposición. 
La baja de la proposición económica media se denomina baja media.  
 

ii) Presunción de baja temeraria 
 
 

Las proposiciones cuya baja supere en QUINCE puntos a la baja media se 
considerarán en baja temeraria y se valorarán con 0 puntos. No obstante, si a juicio 
de los técnicos municipales Y PREVIA CONSULTA CON LOS LICTADORES que 
superen éste baremo, se justificara que la ofertas presentadas NO constituyen baja 
temeraria, a pesar de superar en 15 puntos a la baja media, éstas se puntuarán NO 
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con CERO PUNTOS, sino con aquellos que les correspondan en función de los 
criterios de valoración del Pliego 

 

 

iii) Métodos de valoración 
 

Los criterios de valoración expuestos en el apartado siguiente están pensados para 
puntuar las ofertas de manera diferencial. 
 
A modo de ejemplo  al valorar la experiencia profesional el aprobado que se supone 
a todos los ofertantes al disponer de la correspondiente clasificación, no se puntuará 
con la máxima puntuación sino con cero puntos, otorgándose  aquella a las ofertas 
más interesantes. 

 

iv) Criterios de valoración 
 

(1) Proposición económica 40 puntos 
 

Para la valoración de este apartado  los Servicios Técnicos procederán previamerte 
si lo consideran necesario, a una homogeneización de las ofertas presentadas  
 
Todas las ofertas se ordenarán de menor a mayor en relación a la oferta media, 
sin atender al valor negativo que pueda resultar al restar las ofertas que 
superen la media con ésta. 
La oferta cuyo importe más se aproxime, a la oferta media, se le denominará 
oferta A y se valorará con 40 puntos. Cualquier otra oferta B se valorará con: 
  
Puntuación B = 40 – 2,5 x (Baja A - Baja B),  para ofertas cuyo valor económico  
sean menor que la oferta designada como A 
 
Puntuación B = 40 – 2,5 x (Baja B - Baja A),  para ofertas cuyo valor económico  
sean mayor que la oferta designada como A 
 
 

 
(2) Estudio de la obra. Programa de trabajos. 60 puntos 

 
Los Servicios Técnicos del Ayuntamiento valorarán la bondad de la oferta 
presentada atendiendo al programa de trabajos, subrayando la especial importancia 
del estudio detallado de la obra y del realismo del Programa de Trabajos. 
En este apartado, se puntuará del siguiente modo: 
 

 Diagramas de Gannt, PERT y camino crítico. (5 puntos). En el sobre nº 3, 
se presentarán los diferentes diagramas de tiempos y de medios materiales 
y humanos atendiendo a las partidas del proyecto y que se prevén en dicha 
partida. Identificación del camino crítico de la obra así como previsiones de 
la Contrata de cara a posibles eventualidades por falta de cumplimiento del 
plazo.Diagrama de GANNT con Valoración económica mensual prevista 
desglosados por importes de Ejecución material, Ejecución Contrata, IVA y 
TOTAL MENSUAL, que se incluirá UNICAMENTE en el sobre Nº 2 de la 
propuesta. 

 Descripción de medios humanos y maquinaria. (5 puntos). En el sobre nº 
3, se desglosará por cada partida, los equipos humanos y de medios 
materiales y maquinaria, que componen dicha partida y se plantea dedicar 
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en la obra. A este respecto, los rendimientos quedarán mermados por el 
coeficiente reductor de inclemencias meteorológicas, así como por aquellos 
días festivos que se produzcan en el periodo y que correspondan a fiestas 
locales, provinciales o nacionales. Como hipótesis de calendario, se 
considerará que la obra tiene un plazo de inicio el 20 de julio de 2.009. Se 
consignará el número total de personal que se utilizará en obra, desglosado 

por meses. (2 puntos) Dada la singularidad de la obra de la cubierta de 
lona, el concursante deberá de disponer de sistema de corte 
automático, maquinaría de soldadura por alta frecuencia para tejidos 
de poliéster/PVC. (3 puntos) 

 Propuesta de itinerarios (5 puntos). En el sobre nº 3, se deberá de 
especificar aquellos itinerarios que las personas y/o vehículos deban de 
utilizar para accesos a locales, portales o garajes, durante el proceso 
constructivo de las obras. Se indicará que cierres de calles se tiene previsto 
llevar a cabo y estimación en el tiempo de las mismas, si es que su 
propuesta así lo contempla. Protocolo de comunicaciones que se estima 
necesario a los vecinos y público en general por las afecciones previstas. 

 

 Recorrido de camiones y acopios de materiales (5 puntos). En el sobre 
nº 3 se consignarán, mediante gráficos, aquellos recorridos que se prevé 
para los camiones que intervengan en la obra. Las excavaciones, el 
transporte de sobrantes a vertedero y los camiones de acopio de materiales 
deberán de concretarse cual será su recorrido así como las zonas de acopio 
previstas para cada material que intervenga. Se marcará en un plano, la 
zona de casetas de obra, botiquines, etc, todo ello en base al plan de 
Seguridad que se presente. 

 Organigrama del personal técnico adscrito a la obra (15 puntos). En el 
sobre nº 3 se valorará el personal técnico que se pone a disposición de la 
obra, atendiendo a su titulación, experiencia y dedicación. Por Jefe de Obra 
con titulación media o superior, dedicación parcial y experiencia de 10 o más 
años en obras similares, 1 puntos. Por encargado, con dedicación total y 
experiencia de 15 o más años en obras similares, 1 puntos. Por topógrafo, 
con titulación media o superior, con 10 o más años de experiencia en obras 
similares, 1 punto. Por Jefe de Obra en instalación de lona, con titulación de 
ingeniero superior y experiencia no inferior a 7 años, 6 puntos. Por jefe de 
montaje con experiencia no inferior a 10 años en montajes de cubiertas 
textiles, y dedicación exclusiva 6 puntos. 

 Memoria descriptiva de las obras y su proceso constructivo (25 puntos) 
En el sobre nº 3, se valorará la descripción detallada de las diferentes obras 
y su proceso constructivo. Se definirán las características técnicas de la lona 
y estructura metálica, controles y ensayos a realizar durante el proceso de 
construcción y/o ejecución en obra, empresas suministradoras, certificados 
de garantía,  señalando aquellas propuestas o alternativas que se plantean 
como mejora del proyecto. Solvencia técnica de las obras a subcontratar en 
relación con la estructura metálica y lona, con certificados y experiencia en 
obras similares. 

 

 
47. CAPACIDAD Y SOLVENCIA PARA CONTRATAR 
 
 Podrán tomar parte en este procedimiento de contratación las personas naturales o jurídicas que se 
hallen en plena posesión de su capacidad jurídica y de obrar, acrediten su solvencia económica, financiera y 
técnica o profesional y no estén incursas en ninguna de las prohibiciones para contratar establecidas en el 
artículo 49 de la Ley de Contratos del Sector Público. La solvencia se acreditará y evaluará de acuerdo con 
los medios establecidos en la letra e) de la cláusula 22. 
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 Asimismo, podrán hacerlo por sí o representadas por persona autorizada, mediante poder bastante 
otorgado al efecto. Cuando en representación de una persona jurídica concurra algún miembro de la misma, 
deberá justificar documentalmente que está facultado para ello. Tanto en uno como en otro caso, al 
representante le afectan las causas de incapacidad para contratar citadas. 

 
 Los empresarios deberán contar, asimismo, con la habilitación empresarial o profesional que, en su 
caso, sea exigible para la realización de la actividad o prestación objeto del presente contrato. 

 
 Conforme a lo dispuesto en el artículo 44.2.C de la Ley 12/1981, de 13 de mayo, por la que se 
aprobó el Concierto Económico para EUSKADI, para licitar en el concurso no será necesario que la empresa 
o empresas licitadoras se encuentren matriculadas como industrial contribuyente en el Territorio de 
Guipúzcoa, pero de serles adjudicadas las obras, deberán cumplir con el régimen fiscal de aplicación en el 
mismo. 

 
 

48. PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES  Y NEGOCIACION CON 
LOS PARTICIPANTES 

 
 
 El expediente de esta contratación, así como la documentación técnica unida al mismo, podrá ser 
examinado en la OFICINA DE ATENCION AL CIUDADANO de esta Administración, de 08:00 a 13:00 
horas, en horario de verano, todos los días hábiles durante el plazo de presentación de proposiciones.   
       
 Las proposiciones de las empresas licitadoras se presentarán en el mismo lugar y horario indicados, 
o por cualquiera de los demás medios previstos en la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en el plazo de TRECE (13) días 
naturales (TRÁMITE DE URGENCIA), contados a partir del siguiente a aquel en que aparezca publicado el 
referido anuncio. Si el último día de este plazo fuera sábado, domingo o festivo, el plazo finalizará el 
siguiente día hábil. 
 Sin perjuicio de lo que se señala respecto a alternativas, cada licitador no podrá presentar más que 
una sola proposición. Tampoco podrá suscribir ninguna propuesta en agrupación temporal con otras, si lo ha 
hecho individualmente, o figurar en más de una unión temporal. La contravención de este principio dará 
lugar automáticamente a la desestimación de todas las por él suscritas. 
 
 En cada sobre se indicará la denominación de la empresa que presenta la proposición, nombre y 
apellidos de quien firme la proposición y el carácter con que lo hace, todo ello de forma legible, debiendo 
estar los tres sobres también firmados. 
 
 
 Dichas proposiciones se presentarán en el mismo lugar y horario indicados dentro de TRES sobres 
cerrados en el que figurará la inscripción “OBRAS DE CIMENTACION, ESTRUCTURA y LONA para cubrir 
un espacio de ocio en GERNIKAKO PASEALEKUA", que contenga los siguientes documentos: 

 
 
 

SOBRE Nº 1: CAPACIDAD Y SOLVENCIA 
 
 

a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad del participante o su 
representante. Además en el caso de que se actúe en representación de otra persona o 
entidad, poder notarial. 
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b) Cuando el ofertante sea una persona jurídica, escritura de constitución o 
modificación, en su caso, debidamente inscrita en el Registro Mercantil y número de 
identificación fiscal, cuando la inscripción fuera exigible conforme a la legislación mercantil 
que le sea aplicable. Si no lo fuere, la acreditación de la capacidad de obrar se realizará 
mediante la escritura o documento de constitución, estatutos o acto fundacional, en el que 
constaren las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el 
correspondiente Registro oficial. Cuando se trate de empresarios no españoles de Estados 
miembros de la Unión Europea, deberán acreditar su inscripción en el registro procedente 
de acuerdo con la legislación del Estado donde estén establecidos o mediante la 
presentación de una declaración jurada o un certificado, de acuerdo con las disposiciones 
comunitarias de aplicación.  

 
c) Declaración expresa responsable de no estar incurso en ninguna de las 
prohibiciones de contratar enumeradas en el artículo 49  de la Ley de Contratos del Sector 
Público, que comprenderá expresamente la circunstancia de hallarse al corriente del 
cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad  Social impuestas por las 
disposiciones vigentes, salvo que se aporten certificaciones acreditativas de estas dos 
últimas circunstancias. 
 
d) Acreditación de estar dado de alta en el I.A.E., en el epígrafe que corresponda al 
objeto del contrato, mediante la presentación del alta, si se refiere al ejercicio corriente, o 
del último recibo del I.A.E, en los demás casos, acompañada en ambos supuestos de una 
declaración responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del referido impuesto. 
  
e) Justificantes de la solvencia económica, financiera y técnica o profesional del 
licitador, por los medios establecidos en los artículos 64, letra a y 65, letras a, c, f. de la 
Ley de Contratos del Sector Público. 

 
f) Documento que acredite la clasificación suficiente y no caducada que habilite para 
contratar obras del Grupo, Subgrupo y Categoría que se consignan en el ”CUADRO DE 
CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO” que encabeza este Pliego 

 
g) En el caso de que varios empresarios acudan al procedimiento constituyendo una 
Unión Temporal de Empresas, cada una de las que la componen deberá acreditar su 
capacidad y su solvencia conforme a lo establecido en los puntos anteriores, y, asimismo, 
aportar el compromiso de constituirse formalmente en UTE en caso de resultar 
adjudicatarios. Igualmente, indicarán en la proposición la parte del objeto que cada 
miembro de la UTE realizaría, con el fin de determinar y comprobar los requisitos de 
solvencia de todos ellos. 

 
h) Para las empresas extranjeras, declaración de someterse a la jurisdicción de los 
Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de 
modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero 
jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante. 

 
 En relación con los medios señalados, los requisitos mínimos de solvencia que deberán 
reunir las empresas para este contrato concreto serán los siguientes: 

 
4. SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL por importe no inferior a 300.000.- € 

 
5. Se deberá incluir una relación ACREDITADA de las obras ejecutadas o en ejecución 

en la que de forma sucinta pero suficientemente explícita y concreta se enumeren y 
describan aquellas. Solamente se incluirán aquellos trabajos que sean SIMILARES 
(INSTALACIONES DEPORTIVAS O DE OCIO) al que constituye el objeto del 
concurso, en un periodo de cinco años. 
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 En cuanto a la obra de estructura metálica con cubierta de lona tensada, dada su 
singularidad, el contratista justificará su experiencia de al menos 5 años en la 
fabricación de membranas textiles de características asimilables al tejido 
poliéster/PVC, acreditando documentalmente el haber instalado o estar instalando al 
menos 10.000m2 de superficie acumulada de cubierta textil en los últimos 5 años y el 
de haber realizado o estar realizando al menos una instalación de más de 4000m2 
en los últimos 3 años . 

 
6.  Aquellos concursantes que no acrediten ningún trabajo similar serán 

AUTOMATICAMENTE descalificados y no se tendrán en cuenta sus trabajos. 
Deberá declararse, en concreto, el volumen total de obra actualmente contratado por el 
concursante, con referencia al volumen de obra previsto para el presente ejercicio. 

 

 
 Las proposiciones podrán presentarse sin la documentación referida en esta cláusula, 
identificada con las letras a), b), c), d), e), f) y g); pero en ese caso, el propuesto como 
adjudicatario provisional tendrá que aportarla antes de la adjudicación definitiva.  

 
 Asimismo, las circunstancias señaladas en las anteriores letras a), b) y e) podrán 
acreditarse mediante una certificación del Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas 
de la Comunidad Autónoma Vasca, del Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas 
del Estado o mediante un certificado comunitario de clasificación conforme a lo establecido en el 
art. 73 de la LCSP. En este caso, deberá acompañarse a la referida certificación una declaración 
responsable del licitador en la que manifieste que las circunstancias reflejadas en el 
correspondiente certificado no han experimentado variación.       
  
 
 La documentación exigida se podrá presentar en original o copia de la misma, debidamente 
compulsada o autenticada por la Administración o por notario. 

 
 

SOBRE Nº 2: PROPOSICION ECONOMICA 
 
 

i) Proposición económica ajustada al siguiente modelo del ANEXO 1, al final del 
pliego. La propuesta económica vendrá acompañada de una MEMORIA ECONÓMICA con 
el correspondiente desglose de precios unitarios y descompuestos de todas las partidas 
que componen la obra. La propuesta económica mantendrá las cantidades reflejadas 
en el proyecto correspondientes a Seguridad y Salud y Control de Calidad, así como 
aquellas partidas alzadas a definir en obra, con el fin de armonizar todas las ofertas 
que se presenten 

 
 

 En el importe consignado en este documento se entenderá que se encuentran incluidos 
todos los gastos originados o que habrán de originarse por la contratación y ejecución de las 
obras y, en concreto, los siguientes: 

 

 Los gastos de licitación (en particular los de publicación en el Boletín Oficial 
de Gipuzkoa) y formalización del contrato en su caso. 

 Los gastos que el adjudicatario deba realizar para el cumplimiento de la  
prestación contratada, incluidos los generales, financieros, de seguros, tasas, 
fianzas, ensayos, transporte y desplazamientos, honorarios y dietas del personal 
técnico y auxiliar a su cargo y los demás previstos en este Pliego. 

 Toda clase de tributos, incluido el IVA y cualesquiera otros que pudieran 
establecerse o modificarse durante la vigencia del contrato. 
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 Ninguno de estos conceptos podrá luego repercutirse como conceptos o partidas 
independientes. 
 

j) Para FACILITAR LA LABOR ADMINISTRATIVA DEL PROCEDIMIENTO, AUN 
NO SIENDO PRECEPTIVO, SE ACONSEJA QUE SE PRESENTEN DISCOS en CD o 
DVD, que contengan TODA LA DOCUMENTACION que se presenta en formato papel, 
y debidamente estructurado en carpetas que haga fácil su manipulación y búsqueda 
de los  documentos que se presentan y han quedado especificados en este pliego. 
Para ello, se propone que exista un fichero INDICE. El formato de los ficheros podrá 
ser el de PDF o DOC (para documentos alfanuméricos) y DWG, DWF o PDF para los 
ficheros GRAFICOS. El presupuesto se presentara en formato PRESTO 
exclusivamente. 

 
  

SOBRE Nº 3: REQUISITOS TECNICOS 
 

 En relación con los medios señalados, los requisitos mínimos de solvencia que deberán 
reunir las empresas para este contrato concreto serán los especificados como “ESTUDIO DE LA 
OBRA” del artículo 20 (exclusivamente los indicados como sobre nº3) 

 
 

En la RELACION DE  PERSONAL Y ASISTENCIAS TECNICAS  
 

Se designará en todo caso la persona que habrá de actuar como delegado del 
contratista en la obra con dedicación total. 

 
 

La acreditación de la solvencia se complementará, además, con lo siguiente: 
 
 

 

 SERVICIOS AFECTADOS. 
 

La reposición de servicios afectados se considera parte del contrato con 
arreglo a las previsiones del propio proyecto y podrá extenderse a la 
totalidad de los que aparezcan en obra aunque no estuvieran previstos 
en aquel. 
Se exceptúan de lo dicho los servicios correspondientes a las  
empresas Iberdrola, S.A., Telefónica, S.A., Euskaltel, Correos y 
Telégrafos, Naturgas, y que desarrollarán por sí mismas los 
correspondientes proyectos y obras, así como aquellos que, en su caso, 
estimara preferible gestionar la Administración a través de los propios 
titulares o terceros. 
 
El contratista vendrá obligado a adaptar y coordinar su programa de 
trabajos con la retirada y reposición de los servicios afectados, tanto los 
que entran dentro del contrato como los correspondientes a las citadas 
empresas. 
 
Cuando la reposición de servicios la realice el contratista, el abono de 
los trabajos se realizará a través de las correspondientes unidades de 
obra del Proyecto o, si no existieran, por los nuevos precios legalmente 
establecidos. 
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Tratándose de actuaciones peculiares o atípicas que no se presten a 
desglose en unidades de obra convencionales, la Administración se 
reserva la posibilidad de facturación por terceros, abono por el 
contratista y reembolso por la Administración, todo ello conforme a lo 
previsto en la cláusula 35 de este Pliego. 
 
 

 SUBCONTRATACIÓN. 
 

El licitador especificará las partidas o unidades de obra que serán objeto 
de subcontratación, indicando el porcentaje que representará la 
subcontratación en relación con el presupuesto total ofertado. Asimismo, 
incluirá la relación de las empresas o empresarios con los que el 
licitador se compromete a subcontratar. 

 
El porcentaje máximo de subcontratación será el establecido en el 
artículo 210 de la LCSP. 

 
Estas condiciones tienen el carácter de obligación contractual, por lo que, al 
amparo de lo previsto en el art. 53.2 de la LCSP, su incumplimiento podrá ser 
considerado causa del resolución del contrato a los efectos señalados en el art. 
206 g). 

 
 
Una vez comprobada la personalidad y la solvencia de los solicitantes con arreglo a lo 
establecido en la letra e) anterior, se abrirá la fase de negociación de ofertas en base a los 
criterios de adjudicación establecidos en la cláusula 16 y a los aspectos económicos, técnicos y/o 
logísticos de las ofertas presentadas, referidos al objeto del contrato. 
 
Terminada la negociación, los participantes que hayan cambiado de postura como consecuencia 
de aquélla deberán remitir su oferta final para que se proceda a la identificación y selección de la 
oferta económicamente más ventajosa. 

 
 
 

49. ADJUDICACIÓN, FORMALIZACIÓN Y GASTOS 
 
  
   
 A la vista de las proposiciones, realizadas y concluidas, en su caso, las oportunas negociaciones 
con los participantes, el expediente será estudiado por la Mesa de Contratación, quien elevará al órgano 
competente la propuesta de adjudicación provisional, en la que se concretarán y fijarán los términos 
definitivos del contrato.                                                   
  
 En el plazo de quince días hábiles contados desde el día siguiente al de la publicación de la 
adjudicación provisional en el perfil de contratante, el adjudicatario provisional deberá realizar las siguientes 
actuaciones: 
 

a) Aportar la justificación acreditativa del cumplimiento de sus obligaciones tributarias 
y con la Seguridad Social, salvo que las certificaciones las hubiese aportado junto con la 
proposición, así como, en su caso, la documentación acreditativa de la efectiva disposición 
de los medios que se haya comprometido a adscribir a la ejecución del  contrato. 

 
b) Constituir la garantía definitiva y, en su caso, la garantía complementaria. 
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 La adjudicación provisional deberá elevarse a definitiva dentro de los diez días hábiles siguientes a 
aquél en que finalice el plazo anteriormente señalado, siempre que el adjudicatario haya realizado las 
actuaciones indicadas. En caso de no ser realizadas tales actuaciones, no se producirá la adjudicación 
definitiva a favor del adjudicatario provisional. 
            
 Al amparo de lo previsto en el art. 139.2 de la LCSP, en caso de renuncia a la celebración del 
contrato o desistimiento de este procedimiento, la compensación de los gastos que la licitación haya 
ocasionado a los licitadores será fijada por esta Administración previa audiencia y justificación de aquéllos. 
 
 El contrato se perfeccionará mediante la adjudicación definitiva realizada por el Órgano de 
Contratación, que será notificada al adjudicatario, el cual, en el plazo de diez días hábiles, contados desde el 
siguiente al de la notificación, deberá realizar las siguientes actuaciones: 

 
c) Comparecer en esta Administración para comprobar el replanteo del proyecto y 
firmar la correspondiente acta. 
 
d) Comparecer, finalmente, en la Administración para formalizar el contrato en 
documento administrativo. 

 
 En el caso de falta de formalización del contrato por causas imputables al contratista, la 
Administración podrá acordar la resolución del mismo, previa audiencia del interesado, con indemnización 
de daños y perjuicios. 
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III. NATURALEZA, RÉGIMEN JURÍDICO Y JURISDICCIÓN 
COMPETENTE 
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50. NATURALEZA Y RÉGIMEN JURÍDICO 
 
 El contrato que en base a este pliego se realice, tendrá carácter administrativo y en todo lo no 
previsto en él se estará a lo dispuesto en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, 
así como en el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por 
Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, y demás normas que, en su caso, sean de aplicación a la 
contratación de las Administraciones Públicas. 
 
 En caso de contradicción entre el presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el 
resto de la documentación técnica unida al expediente, prevalecerá lo dispuesto en este Pliego. 

 

51. PROTECCION DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 
 
 En el caso de que la presente contratación implique el acceso a datos de carácter personal, el 
contratista deberá cumplir las obligaciones derivadas de la Disposición Adicional Trigésimo Primera de la 
LCSP, en relación con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal, y su normativa de desarrollo. 

 
 

52. JURISDICCIÓN COMPETENTE 
 
 Las cuestiones litigiosas que se deriven del contrato se entenderán sometidas a la jurisdicción 
contencioso-administrativa, no obstante lo cual, las partes pueden acordar el sometimiento de sus litigios a 
arbitraje, conforme a lo establecido en la legislación vigente. 

 
 
 
 
 
 

   En Beasain, a 10 de JUNIO de 2009 
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ANEXO I 
 
 
 
 
 
D / Dña .......................................................................................................................... .mayor de edad,  
con domicilio en ....................................................................................................................... 
CP......................., D.N.I. nº................................, teléfono................................., e-mail................ 
en plena posesión de su capacidad jurídica y de obrar, en nombre propio (o en representación 
de.........................................................., con domicilio en............................................... 
CP......., teléfono..................., y D.N.I. o C.I.F (1) nº........................................ enterado del concurso 
convocado por para participar en la contratación por procedimiento abierto de las OBRAS DE 
CIMENTACION, ESTRUCTURA y LONA para cubrir un espacio de ocio en GERNIKAKO 
PASEALEKUA. 
 
 

DECLARO: 
 

1. Que me comprometo a su ejecución por el precio de (2) 

........................................................................................................................€,  más (2) 

.............................................................. €, correspondientes al.16% de I.V.A., y en el 
plazo de ..............SEMANAS, debiendo entenderse comprendidos en el precio todos 
los conceptos incluyendo los impuestos, gastos, tasas y arbitrios de cualquier esfera 
fiscal al igual que el beneficio industrial del contratista.  
2. Que conozco el Proyecto, con su contenido, el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares y demás documentación que ha de regir el presente 
contrato, que expresamente asumo y acato en su totalidad. 
3. Que la empresa a la que represento, cumple con todos los requisitos y 
obligaciones exigidos por la normativa vigente para su apertura, instalación y 
funcionamiento. 
4. Que, asimismo, me obligo al cumplimiento de lo legislado o reglamentado en 
materia laboral y tributaria. 
 

                                    
 
   

 
 
 

   En....................................., a...............de. JUNIO de 2009 
 
  Firma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) (según se trate de persona física o jurídica) 
(2) En letra y número.  


